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Bauvorhaben/Bauherr/Bauort

BAUVORHABEN:

Ruckbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld
in der Traube Mitte — Westareal auf dem Flugplatz Lahr

BAUORT:

Flugplatz Lahr, Traube Mitte,
Westareal, auf dem Gelande des Zweckverbandes.

BAUHERR:

IGP- Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark
Raum Lahr", Europastral’e 1, 77933 Lahr
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Baubeschreibung gesamt

1. Allgemeine Beschreibung

Auf dem vorgenannten Gelénde sollen Gebaude und Anlagen
abgebrochen / zuriickgebaut werden.

Die einzelnen Gebaude / Anlagen sind unterteilt in:

1.) Abbruchgebaude
2.) Verkehrsflachen - Entsiegelung
3.) Stahlbetonwande der Splitterschutzwalle

Die Gebaude liegen teilweise innerhalb der Traube Mitte
und sind Uber die Ringstralle erreichbar und teilweise
noérdlich der Traube Mitte entlang der Einsteinallee
(N84).

Folgende Gebaude- Anlagen stehen an:
- Hochbauten (Abbruchgebaude)

- Verkehrsflachen - Entsiegelung
- sonstige Anlagen

2. Auszufiihrende Arbeiten — Leistungsumfang - Riickbau

2.1 Folgende Gebaude, Anlagen und Verkehrsflachen
sollen abgebrochen/ riickgebaut werden

2.1.1 Abbruchgebaude
C9, C10, C11,C12
- Shelter- Flugzeugschutzbauten

mit Vorflachen und Schutzwanden

2.1.2 Ruckbau Gebaude C14
- Verteilergebaude

2.1.3 Ruckbau Gebaude N84
- Splitterschutzgarage

2.1.4 Verkehrsflachen

Teilstlcke der inneren und duf3eren RingstralRe im
Bereich der abzubrechenden Shelter,
diverse Pflasterflachen
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Baubeschreibung gesamt

2.2 Auszufiihrende Arbeiten (allgemein)

2.21 Vorbereitungsarbeiten

Freilegen von elektrischen Zuleitungen zum Trennen
der Stromversorgung (Trennen der Leitungen durch das
E-Werk Mittelbaden).

Abschieben von Mutterboden im Bereich der Baustellen
Ausbauen Schachten

2.2.2 Entkernungsarbeiten

Ausbauen der gesamten Gebaudetechnik.

Ausbau des gesamten Innenausbaues, soweit wie notwendig
flr einen separierten Riickbau.

- alles wie in der Gebdudebeschreibung aufgefuhrt

2.2.3 Abbrucharbeiten

Ruckbau des entkernten jeweiligen Gebaudes,
einschlieBlich der

Bodenplatte und allen Fundamenten.

Verwertung des Materials siehe Rickbauposition.
EinschlieBlich einebnen des Gelandes.

3. Lage der Baustelle und Lagerfldche

Die Baustelle befindet sich im Westbereich des
Flugplatzes Lahr.

Zufahrt vom Stadtgebiet und von der Autobahn (ber die
Dr. Georg-Schaeffler- Strafle und Einsteinallee.
Lagerflachen sind im Gelande vorhanden und werden von
der Bauleitung zugewiesen.

Der Zugang erfolgt teilweise Uber Baustralien

4. Wasser

In der neu erstellten Berta-Benz-Stral3e befinden sich
Hydranten, iber die Wasser mit einem Hydrantenstock mit
Zahlung entommen werden kann. Der Hydrantenstock kann
Uber den ortlichen Wasserversorger - Badenova -
ausgeliehen werden. Die Kosten hierfur werden nicht
gesondert vergutet.
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Baubeschreibung gesamt

5. Anlagen und Leitungen

Anlagen und Leitungen sind im Gebaudebereich vorhanden.
Auskunft darlber sind bei der Badenova, beim E-Werk
Mittelbaden und bei der Telekom einzuholen.

Beschadigung an der Ver- und Entsorgungsleitung sind
vom AN zu verantworten.

6. Informationspflicht der Bieter

Eine Besichtigung vor der Angebotsabgabe ist maglich.
Jedem Bieter wird angeboten einen Besichtigungstermin
mit dem o&rtlichen Bauleiter:

Herrn Martin Geiger, Fritz- Rinderspacher- Str. 9,

77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, Fax: 07821/42884,
e-mail: info@aib-lahr.de

zu vereinbaren.

7. Hinweise fiir Altlasten und kontaminierte Bausubstanz

Die abzubrechenden Gebaude befinden sich in keinem
kontaminierten Bereich.

In den Fugen der Betonplatten - Verkehrsflachen,
Shelterbodenplatten, sowie in der Vorflache der Shelter
- ist teerhaltiges Fugenmaterial eingebaut.

Teerhaltiger Stralenaufbruch im Bereich der aufderen
Ringstralle vorhanden.

8. Nachweis fiir Asbestentsorgung

Der Anbieter hat den Nachweis (iber die Zulassung zur
Asbestentsorgung vorzulegen bzw. wenn er diesen
Nachweis nicht hat, hat er diese Arbeiten von einer
Fachfirma ausflihren zu lassen. Samtliche
Asbestbestandteile sind entsprechend den behérdlichen
Vorgaben, einschliellich der Meldepflicht vom Anbieter
einigenverantwortlich auszufiihren.
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Baubeschreibung gesamt

9. Aligemeine Vertragsbedingungen

Es gilt die VOB- neueste Fassung- fir Ausschreibung,
Vergabe, Ausfiihrung und Abrechnung.

Hinweis: Vor dem jeweiligen Baubeginn

wird pro Gebaude ein gemeinsames

Aufmal erstellt.

Jedes Gebaude wird fir sich

abgerechnet.

10. Zusatzliche Vertragsbedingungen

Folgende zusatzliche Technische Vertragsbedingungen,
Richtlinien und ergénzenden Technische
Vertragsbedingungen sind Vertragsbestandteile:

TRGS 521 KMF

TA- Siedlungsabfall
Unfallverhutungsvorschriften

Allgemeine Vorschriften des Arbeitsschutzes
insbesondere die Arbeitsstattenverordnung

11. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Es werden nur Fachfirmen zugelassen.

Weiter muss der Einsatz der notwendigen Geratschaften

fur solche Arbeiten gewahrleistet sein.

Als Schutzmallnahmen werden vorgesehen:

- Einzaunen des jeweiligen Arbeitsbereichs mit Bauzaun
und abschlieBbarem Tor, damit die gesamte Baustelle
sténdig geschlossen ist.

- Am Bauzaun sind neben den Toren Warntafeln
anzubringen

- Vorhalten von personlicher
Schutzausristung

DIN 18299 Allgemeine Regeln fur Bauleistungen jeder
Art

DIN 18300 Erdarbeiten

DIN 18306 Entwasserungsarbeiten

DIN 18330 Maurerarbeiten

DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten

DIN 18451 Gerustarbeiten

DIN 18459 Abbruch- und Rickbauarbeiten

Technische Richtlinien fir Gefahrenstoffe

TRGS 519 Asbest
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Baubeschreibung gesamt

12. Okologie und Umweltschutz

Alle Beschaftigten des Auftragnehmers erhalten vor Ort
eine Einweisung durch die 6kologische Baubegleitung.

Im Randbereich des Baufeldes und teilweise im Bereich
der Erdwalle befinden sich Ersatzhabitate flr

Eidechsen, die erhalten werden missen.

Eventuelle Erschwernisse, die dadurch entstehen, werden
nicht gesondert vergltet.

13. Ausfiihrungszeitraum

Ausfihrungszeitraum vom 05.09.2022 - 31.03.2023

Die Bauzeit fur die Malinahme betragt 31 Wochen.

Die Durchfiihrung der Arbeiten in dieser Zeit ist

notwendig, bzw. ergibt sie sich aus der Terminierung

von weiteren geplanten Baumalinahmen sowie den Vorgaben
des Artenschutzes.

Aufgestellt: Lahr, 17.06. 2022

AlIB GmbH
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Bauablauf

Bauablauf

Die Abbruchrichtung ist von West Richtung Ost
vorgesehen. Zunachst soll mit Shelter C9 begonnen
werden, im Anschluss Shelter C10, C11 und C12 sowie die
Verkehrsflachen. Ein Teil des aus Shelter C 9

gewonnenen RC-Materials ist fir die Herstellung der
Baustral3e sowie fur die neu zu erstellende Lager- bzw.
Brecherflache zu verwenden. Danach kann der Brecher auf
die neu erstellte Flache umgesetzt werden.

Nach Abbruch aller Gebaude und Verkehrsflachen kann das
Baufeld Uber die Bertha-Benz-Strafte von Ost nach West
verlassen werden.
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01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01 Antransportieren und Vorhalten eines Aufenthaltcontainers

fur das Baustellenpersonal wahrend der gesamten
Bauzeit, einschlieRlich Abtransport nach Beendigung der
Arbeiten.

1 Psch GP e,

01.02 Sanitdarcontainer

Sanitarcontainer liefern, Gber die Dauer der Bauzeit
vorhalten vorhalten und nach Ende der Abbruchmafinahme
wieder rdumen. Herstellung samtlicher erforderlicher
Anschlisse.

Ausstattung:

2 Duschen

3 Urinale

2 WCs

2 Waschbecken

Komplett mit allen Wartungs-, Betriebs- und
Unterhaltskosten, Strom, Wasser, Heizung, Bereitstellen
von Verbrauchsmaterial,

Reinigung 2 x wochentlich

1 Stk EP..o GP
01.03 Aufstellen von Chemietoiletten
fur die gesamte Bauzeit einschlieRlich der
wdchentlichen Reinigung und Entleerung.
1 Stk EP.oos GP oo,

01.04 Bauzaun-H=2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfullstdben, StutzfiRen aus Beton oder
Kunststoffrecyclingmaterial

incl. sdmtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
inkl. fester stabiler Verschraubung mit je 2
Metallklammern pro Verbindung

Der Zaun ist in Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen, vorzuhalten und nach Abschluf? aller
Bauarbeiten wieder abzubauen und
abzutransportieren.

500 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.05 Tor fur Bauzaun

Liefern und montieren eines verschlielRbaren
Baustellentores ca. 5-6 m breit, einschliel3lich Abbau
nach Fertigstellung der Bauarbeiten.

Verschlielbar mit stabilem Zahlenschloss
Vorhaltung fir die gesamte Bauzeit.

Hinweis: Die Mieter der verbliebenen Gebaude missen
auch wahrend der Abbruchmafinahme Zugang zum Baufeld
haben.

2 Stk EP..oo GP

01.06 Herstellen einer provisorischen Baustrae
Herstellen einer provisorischen Baustral3e,
nordlich des Shelters C12 zwischen den Stichstrallen zur
Sammelstelle RC- Material aus vor Ort vorhandenem
RC-Material, Starke ca. 30 cm,
Abschieben des Oberbodens und seitlich lagern,

450 m? EP..oo GP s

01.07 Herstellen einer Lagerflache fiir das aufbereitete

Herstellen einer Lagerflache fir das aufbereitete
RC-Material auf der Siid-Seite des Wendehammers
Bertha-Benz-Stralle.

Herstelleung aus vorhandenem RC-Material

Starke ca. 30 cm

1.700 m? EP..oo GP s

01.08 Riickbau der BaustraBe

Ruckbau der BaustralRe, RC-Material zum Lagerplatz
bringen und lagern. Seitlich gelagerter Oberboden
einebnen

450 m? EP..oos GP

Summe Bereich 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Rickbau C9 - Shelter
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Bereich Riickbau C9 - Shelter

Gebaudebeschreibung C9

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

C9

Gebaudeabmessungen:

Fundamente:

Bodenplatte:

Aulenwande/Dach:

Gebauderickwand:

Gebaudevorderwand:

LxBxH
ca. 37,50m x 23,50 mx 9,50 m

Streifenfundamente (Widerlager),

Stahlbeton B 35

Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
Zugbander: ca. 4 St. a8 0,60 m x 0,80 m - quer
unter dem Gebaude

unter den Fundamenten befindet sich eine
Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Stahlbeton B 35

Plattendicke: ca. 30 cm

Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton-
fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m fir
Luftungsgerate

PE-Folie unter Bodenplatte verlegt

Tunnelgewoélbe, Stahlbeton B 35 mit
verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s.
beiliegende Zeichnungen

Max. Wandstarke: ca. 0,82 m

Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter

Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
Wandstarke: ca. 60 cm

2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen tber den
Luftungsoffnungen.

Abmessungenca. 1,70 mx 1,50 mx 2,10 m

keine (Toranlage)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Bereich Rickbau C9 - Shelter

Gebaudebeschreibung C9

Abblasbauwerk: Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
Stahlbeton B 35, mit integriertem
Notstromgeneratorraum
Wandstarke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Langsseite des Shelters
Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
siehe beiliegende Zeichnungen

Tore: 1 Eingangstor (Vorderfront), 2- fliglig als
Stahl-Schiebetor mit Elektroantrieb;
doppelwandig, splittergeschitzt
Gesamtstarke: ca. 30 cm
Toraufbau: Stahlbauwerk mit Stitzenkonstruktion
auf Laufrollen
Torflache zwischen den Stahltragern bewehrt und
ausbetoniert, B 35
Gewicht eines Torflugels mit Stahlkonstruktion
ca. 75 to
Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m

1 Schiebetor in der Rlickwand zum Abblasbauwerk
2- fluglig, doppelwandig mit KMf- Einlage

Grofke: ca. 7,00 m x 4,50 m

Starke ca. 16 cm

Tdlren: 1 Eingangstire in der Seitenwand: Aul3enseite,
doppelwandig, mit KMf- Einlage
1 Eingangsture in der Seitenwand: Innenseite

Technik: Blitzschutz- Auffangleitung mit
Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder
angeschlossen.
Elektro- Installation mit Anschlusskasten,
Verteiler- und Schaltschranken,
Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und
Kabelkanalen auf Putz verlegt.
Beleuchtung innen und aufen.
Laftungsrohre im Gewdlbescheitel
Luftungseinrichtungen mit Geblasekanalen sowie
Betankungseinrichtung zum Betanken der
Flugzeuge von aullerhalb des Shelters
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02 Bereich Rickbau C9 - Shelter

Gebaudebeschreibung C9

Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
Betankungsleitungen,

Winden mit Zugseilen,

Torantrieb,
Kommunikationssysteme

Sonstiges: Vor jedem Shelter befindet sich eine
Flugzeugabstellflache aus Beton sowie weitere
Zugangs- und Wartungsflachen aus
Beton / Asphalt.
Diese Flugzeugabstellflachen werden Uber
seitliche, offene Rinnen, die an eine
Abscheideranlage angeschlossen sind,
entwassert.
Die Vorfeldflachen sind tber Rollwege mit
der Ringstrale verbunden.

Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
Ruckbau der Vorfeldflachen mit dem Zugangsweg
zur Ringstrale und alle Wartungsflachen, sowie
den Ausbau der Abscheideranlage und der im
Shelterumfeld liegenden Schéachte.

Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden
LV erfasst.
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01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Titel Baustelleneinrichtung

02.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Gerate

Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,

die fur die Durchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.

Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet

1 Psch (]

02.01.02 Abraumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen

1 Psch (]

Summe Titel 02.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

02.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurtickzubauenden Verkehrsflachen.

Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmaRigen
Mieten zu lagern.

Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von
ca. 10 m Breite

Starke ca. 20 - 25 cm

Anmerkung: Die Flachen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m? EP..oo GP s

02.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel)
in Handschachtung

1 Stk EP..oos GP

02.02.03 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch geféllten Badumen.

Die Wurzelstocke sind auszugraben, soweit wie moglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstdcke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oo GP s

02.02.04 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch geféllten Badumen.

Die Wurzelstocke sind auszugraben, soweit wie moglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstdcke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV
02 Bereich Rickbau C9 - Shelter
02.02 Titel

Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.05

02.02.06

02.02.07

02.02.08

Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser tber 40 cm und grofler
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..........

Riickbau von Entwésserungsschachten im Geldnde

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfillen.

Kieslieferung siehe Pos 02.02.09
ca.

3 Stk EP.........

VerschlieBen von alten Entwasserungsleitungen

die durch den Schachtriickbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmdrtel zu
schlielen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP..........

Freilegen der Betonstiitzmauern

die mit den Vorfeldflachen abgebrochen werden sollen.
Die Stutzmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstlitzmauern ausgebildet.

Auf den dahinter liegenden Schutzwallen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.

Die Stutzmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeflihrt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wallen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmafd
ca.

195 m? EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................ GP

................ GP s

................ GP

................ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
02
02.02

LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Bereich Ruckbau C9 - Shelter
Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.09

02.02.10

02.02.11

Riickbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern

- brechergerecht-,

grélte Kantenlange < 60cm,

Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen.

Nenngrofe: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:

- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca. 3,20 m

- 1 Benzinabscheider
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca 3,20 m

- 1 Sickerschacht
Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
Schachttiefe ca. 2,50m

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfillen
Kieslieferung siehe Pos 02.02.10

1 Stk EP.........

Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verflllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schachte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Aufmal} der Baugrube nach dem Ausbau
ca.

250 m? EP.........

Bereitstellen von Miillcontainern 5 m*® mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.

Vorhaltezeit 5 Wochen

1 Stk EP.........

................ GP s

................ GP s

................ GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 18



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter
02.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.12 Aufsammeln von Miill (Mischabfallen) der im Abbruchbereich
wild abgelagert wurde.
Der Miill ist zu sammeln und zu entsorgen.
Das Einsammeln des Mdlles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten fiir den Radlader sind in dieser
Pos enthalten
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
5m? EP.oos GP oo,
02.02.13 Aufsammeln von alten Autoreifen (PKW- Reifen)
und Entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
10 Stk EP..o GP
02.02.14 Ausrdaumen von Fugen in den Betonflachen
der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.
Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm
Das Material ist teerhaltig und ist als gefahrlicher
Abfall zu entsorgen.
Die Schutzeinrichtungen fur den Umgang mit Material mit
erhdhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)
Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.
1.380 m EP..o GP

Summe Titel 02.02
Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

02.03.01 Ausbau von Eingangstiiren

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf-Einlage

Grofe 1,15 m x 2,30 m,

Starke ca. 12 cm

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschliellich aller anfallenden Kosten.

Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP.oos GP oo,
02.03.02 Ausbau von Eingangstiiren- einwandig
splittergeschitzte Ausfilhrung aus einwandiger
Stahlplatte

Grole ca. 1,15 m x 2,30 m,
Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP..oo GP s

02.03.03 Ausbau von Eingangstiiren zum Notstromgerateraum

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit

Stahlplatten mit KMf-Einlage

Grole ca. 1,40 m x 2,30 m,

Starke ca. 12 cm

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung, Tar mit Rahmen
ausbauen und entsorgen einschliellich aller anfallender
Gebuhren.

Ausbau der asbesthaltigen Dichtung mit Entsorgung siehe
Vorbemerkungen.

1 Stk EP..oo GP s

02.03.04 Ausbau der 2- fliigligen Eingangstoranlage - Schiebetor
bestehend aus:

2 Torfligel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte

auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,

sowie die Stutzenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,

mit schwerem Torantrieb je Fllgel,

Abmessungen je Fligel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Hohe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 20



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gesamtstarke der Torfligel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Fliigel ca. 70 to - 75 to

Ausbau der gesamten Toranlage (2- fliglig),

Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,

Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.

Hinweis:

Der AG behalt sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflligeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)

Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.

1 Stk EP..oo GP s

02.03.05 Ausbau des 2- fliigligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene

auf der Ruckseite des Gebaudes.

Grole gesamtca. 7,00 m x 4,50 m

Starke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschitzt,

mit KMf-Einlage

Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschliellich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP..o GP
02.03.06 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
GroRe ca. 0,50 m x 0,60 m
2 Stk EP.oos GP oo,
02.03.07 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
GroRe ca. 1,50 m x 1,50 m
2 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
02
02.03

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Bereich Ruckbau C9 - Shelter
Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.03.08

02.03.09

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausbauen von Liiftungsgittern- Nebengebaude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).

Grofle ca. 1,20 m x 0,50 m

1 Stk EP..oo

Ausbau aller restlichen Gegenstande

Shelter der 3. Generation- grofte Ausflihrung-

Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Luftungskanale Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m

mit 2 Liftungsgeraten (Be- und Entliftung) ca. 60 m.
EntlGftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stiick

Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,

Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,

Elektroinstallation mit Anschlul3-, Verteiler- und
Schaltschranke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stiick,

Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stiick) und Leuchten in
Ex- Ausfiihrung,

Alle Lampen und Leuchten mit Starter und Kompensatoren
kleine Schaltschranke 2 Stick,

Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und

Kanalen- Aufputzinstallation,

AuBenscheinwerfer 2 Stlick, mit Kompensatoren

1 verzinkter Mast fir AuRenleuchte, h= 10,0 m

1 Hinweistafel

AuBenliegende Betankungseinrichtung.

Bestehend aus:

elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte

Gesamtgrofle 2,50 x 1,80m

Gerlste oder Hebeblhnen zur sicheren Durchfiihrung der
Arbeiten sind einzurechnen.

Kosten fir Demontage und Entsorgung pauschal je
Shelter.

Hinweis:
die noch vorhandene Stromzahlereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP..oo

Summe Titel 02.03

Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04 Titel Riickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

02.04.01

02.04.02

Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewolbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist fur Splitterschutz
ausgelegt.

Shelter der 3. Generation Abmessungen der Gebaude siehe
Geb&udebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Ruckbau mit geeignetem Gerat der entkernten und
vorbereiteten Gebdude mit Gewdlbe, Vorder- und
Rickwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang GréRe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m

(Ixbxh)

Wand- und Deckenstarke 0,60 m

2 Betonerker - (Schutz fur Liftungséffnungen)

GroReca. 1,70 mx 1,50 x 2,10 m

10 Stlick Luftungsrohre im Scheitel des Shelters

Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.

Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.

Entsorgung von anfallendem Stahl einschlie3lich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldflache).

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen

Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschlieBlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Flache.

Brechen des Materials siehe Pos. 02.05.01

1 Stk EP...........

Riickbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflachen

Betongute B 25

Plattenstarke ca. 40 cm

bestehend aus:

- ca. 30 cm Betonplatte

- ca. 10 cm Magerbeton

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grofte Kantenlange < 60cm.

Abrechnung nach Aufmaf

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auRerhalb der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 23



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
02
02.04

Bereich Rickbau C9 - Shelter
Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.03

02.04.04

02.04.05

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

830 m* EP..oo GP

Abbrechen von Betonstiitzmauern - Stiitzwande

um die Sheltervorflachen

Stahlbetonwande einschliefRlich Fundamente
Wandstarke ca. 0,30 m

Wandhohe bis zu ca. 3,00 m

Das Freilegen der Wande ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

75 m? EP..oo GP i

Riickbau von Bitumenflachen im Bereich der Shelter und
der Vorfeldflachen.

Aufbrechen der Bitumendecke

Starke ca. 20 cm

Material aufnehmen und zur Zwischenlagerflache C1/C2
transportieren.

Auf der Zwischenlagerflache ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil
65 m? EP.oos GP oo,

Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport

von gebrochenem Recyclingmaterial von der
Shelterabbruchstelle zu einer Lagerflache
Transportweg ca. 1 km

2,500 m* EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 24



Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02.04

Riickbauarbeiten Shelter, Vorflachen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 25



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.05 Titel Brechen von Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05 Titel Brechen von Bauschutt

02.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2910 m® EP..oo GP s

02.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager
lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldflache

Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} der Pos. 02.04.02
und Pos. 02.04.03

905 m* EP..oo GP

02.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf dem Zwischenlager
lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Kérnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach dem Aufmal} der
Pos. 02.04.04

65 m? EP..oo GP s

Summe Titel 02.05
Brechen von Bauschutt, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 26



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter

02.06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06 Titel Stundenlohnarbeiten

02.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

02.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

02.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage

5h EP. GP oo,
02.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t
5h EP. .o GP oo,
02.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m® Schaufelinhalt
5h EP. GP oo,
02.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,0 m3
5h EP. s GP oo,
02.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,8 m?
3h EP. .o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 27



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
02 Bereich Ruckbau C9 - Shelter
02.06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
einschlieBlich Abbruchmeisel

3h EP. .o GP oo,
02.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung

2h EP. GP oo,
02.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung

5h EP. GP oo,
02.06.11 Flachenriittler AT 2000, einschl. Bedienung

2h EP. .o GP oo,
02.06.12 Kleingerate wie Flex, Hilti Abbruchhammer

5h EP. GP oo,
02.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfugung steht

Leistung der Pumpe 10 m®/ h

S5h EP..oos GP

Summe Titel 02.06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Bereich 02
Riickbau C9 - Shelter, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Rickbau C10 - Shelter
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Bereich Riickbau C10 -

Shelter

Gebaudebeschreibung C10

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

Cc10

Gebaudeabmessungen:

Fundamente:

Bodenplatte:

Aulenwande/Dach:

Gebauderickwand:

Gebaudevorderwand:

LxBxH
ca. 37,50m x 23,50 mx 9,50 m

Streifenfundamente (Widerlager),

Stahlbeton B 35

Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
Zugbander: ca. 4 St. a8 0,60 m x 0,80 m - quer
unter dem Gebaude

unter den Fundamenten befindet sich eine
Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Stahlbeton B 35

Plattendicke: ca. 30 cm

Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton-
fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m fir
Luftungsgerate

PE-Folie unter Bodenplatte verlegt

Tunnelgewoélbe, Stahlbeton B 35 mit
verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s.
beiliegende Zeichnungen

Max. Wandstarke: ca. 0,82 m

Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter

Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
Wandstarke: ca. 60 cm

2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen tber den
Luftungsoffnungen.

Abmessungenca. 1,70 mx 1,50 mx 2,10 m

keine (Toranlage)

- Fortsetzung auf

nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Rickbau C10 - Shelter

Gebaudebeschreibung C10

Abblasbauwerk: Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
Stahlbeton B 35, mit integriertem
Notstromgeneratorraum
Wandstarke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Langsseite des Shelters
Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
siehe beiliegende Zeichnungen

Tore: 1 Eingangstor (Vorderfront), 2- flliglig als
Stahl- Schiebetor
mit Elektroantrieb, doppelwandig splittergeschutzt
Gesamtstarke: ca. 30 cm
Toraufbau- Stahlbauwerk mit Stitzenkonstruktion
auf Laufrollen
Torflache zwischen den Stahltrdgern bewehrt und
ausbetoniert, B 35
Gewicht eines Torflugels mit Stahlkonstruktion
ca. 75 to
Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m

1 Schiebetor in der Riickwand

2- fluglig auf der Riickseite, doppelwandig
mit KMf-Einlage

Grofke: ca. 7,00 m x 4,50 m

Starke ca. 16 cm

Tdren: 1 Eingangstire in der Seitenwand: Aul3enseite,
doppelwandigmit KMf-Einlage
1 Eingangsture in der Seitenwand: Innenseite

Technik: Blitzschutz- Auffangleitung mit
Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder
angeschlossen.
Elektro- Installation mit AnschlufRkasten,
Verteiler- und Schaltschranken,
Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und
Kabelkanalen auf Putz verlegt.
Beleuchtung innen und auf3en.
Luftungsrohre im Gewdlbescheitel
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Rickbau C10 - Shelter

Gebaudebeschreibung C10

Laftungseinrichtungen mit Geblasekanalen sowie
Betankungseinrichtung zum Betanken der
Flugzeuge von aulerhalb des Shelters

Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
Betankungsleitungen,

Winden mit Zugseilen,

Torantrieb,

Kommunikationssysteme

Sonstiges: Vor jedem Shelter befindet sich eine
Flugzeugabstellflache aus Beton sowie weitere
Zugangs- und Wartungsflachen aus
Beton / Asphait.
Diese Flugzeugabstellflachen werden Uber
seitliche, offene Rinnen, die an eine
Abscheideranlage angeschlossen sind,
entwassert.
Die Vorfeldflachen sind Uber Rollwege mit
der Ringstrale verbunden.

Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
Ruckbau der Vorfeldflachen mit dem Zugangsweg
zur Ringstrale und alle Wartungsflachen, sowie
den Ausbau der Abscheideranlage und der im
Shelterumfeld liegenden Schachte.

Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden
LV erfasst.

17.06.2022 - Seite 31



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter

03.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01 Titel Baustelleneinrichtung

03.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Gerate

Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,

die fur die Durchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.

Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet

1 Psch (]

03.01.02 Abraumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen

1 Psch (]

Summe Titel 03.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter

03.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

03.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurtickzubauenden Verkehrsflachen.

Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmaRigen
Mieten zu lagern.

Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von
ca. 10 m Breite

Starke ca. 20 - 25 cm

Anmerkung: Die Flachen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m? EP..oo GP s

03.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel)
in Handschachtung

1 Stk EP..oo GP s

03.02.03 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oos GP

03.02.04 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV
03 Bereich Rickbau C10 - Shelter
03.02 Titel

Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.05

03.02.06

03.02.07

03.02.08

Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser tber 40 cm und grofler
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..........

Riickbau von Entwésserungsschachten im Geldnde

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfillen.

Kieslieferung siehe Pos 03.02.09
ca.

3 Stk EP.........

VerschlieBen von alten Entwasserungsleitungen

die durch den Schachtriickbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmdrtel zu
schlielen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP..........

Freilegen der Betonstiitzmauern

die mit den Vorfeldflachen abgebrochen werden sollen.
Die Stutzmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstlitzmauern ausgebildet.

Auf den dahinter liegenden Schutzwallen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.

Die Stutzmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeflihrt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wallen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmafd
ca.

230 m® EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................ GP

................ GP s

................ GP

................ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
03
03.02

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C10 - Shelter
Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02.09

03.02.10

03.02.11

Riickbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern

- brechergerecht-,

grélte Kantenlange < 60cm,

Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen.

Nenngrofe: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:

- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca. 3,20 m

- 1 Benzinabscheider
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca 3,20 m

- 1 Sickerschacht
Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
Schachttiefe ca. 2,50m

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfillen
Kieslieferung siehe Pos 03.02.10

Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verflllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schachte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Lieferschein

ca.

Bereitstellen von Miillcontainern 5 m*® mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.

Vorhaltezeit 5 Wochen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP..oo GP s

250 m? EP..oo GP s

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 35



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter

03.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

03.02.12 Aufsammeln von Miill (Mischabfallen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde.
Der Miill ist zu sammeln und zu entsorgen.

Das Einsammeln des Millles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten flir den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5m? EP.oos
03.02.13 Aufsammeln von alten Autoreifen (PKW- Reifen)
und Entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
10 Stk EP.ooeee e

03.02.14 Ausrdaumen von Fugen in den Betonflachen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.

Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm

Das Material ist teerhaltig und ist als gefahrlicher

Abfall zu entsorgen.

Die Schutzeinrichtungen fur den Umgang mit Material mit
erhdhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1.100 m EP..oo

Summe Titel 03.02
Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter

03.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

03.03.01 Ausbau von Eingangstiiren

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,

Grofe 1,15 m x 2,30 m,

Starke ca. 12 cm,

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschliellich aller anfallenden Kosten.

(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.oos GP oo,
03.03.02 Ausbau von Eingangstiiren- einwandig
splittergeschitzte Ausfilhrung aus einwandiger
Stahlplatte

GroBe ca. 1,15 m x 2,30 m
Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP..oo GP s

03.03.03 Ausbau von Eingangstiiren zum Notstromgerateraum

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,

Groe ca. 1,40 m x 2,30 m

Starke ca. 12 cm

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallender Gebuhren.

(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP..oo GP s

03.03.04 Ausbau der 2- fliigligen Eingangstoranlage - Schiebetor
bestehend aus:

2 Torfligel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte

auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,

sowie die Stutzenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,

mit schwerem Torantrieb je Fllgel,

Abmessungen je Fligel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Hohe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter
03.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesamtstarke der Torfligel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Fliigel ca. 70 to - 75 to
Ausbau der gesamten Toranlage (2- fliglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.
Hinweis:
Der AG behalt sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflligeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nachtraglich
montierten Rolltore, die in die Toréffnung eingesetzt
wurden, vor dem Beginn der Abbrucharbeiten bauseits
demontiert werden.
Die darUberliegende Sandwichverkleidung ist in der Pos
02.03.09 als Ausbauleistung enthalten.
1 Stk EP..o GP
03.03.05 Ausbau des 2- fliigligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene
auf der Ruckseite des Gebaudes.
Grole gesamtca. 7,00 m x 4,50 m
Starke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschiitzt,
mit KMf- Einlage;
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschliellich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung
1 Stk EP.oos GP oo,
03.03.06 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Grole ca. 0,50 m x 0,60 m
2 Stk EP..o GP e
03.03.07 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Grole ca. 1,50 m x 1,50 m
2 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 38



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
03
03.03

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C10 - Shelter
Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03.08

03.03.09

Ausbauen von Liiftungsgittern- Nebengebaude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
GroRe ca. 1,20 m x 0,50 m

Ausbau aller restlichen Gegenstande

Shelter der 3. Generation- grofte Ausflihrung-

Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Luftungskanale Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m

mit 2 Liftungsgeraten (Be- und Entliftung) ca. 60 m.
EntlGftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stiick

Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,

Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,

Elektroinstallation mit Anschluss-, Verteiler- und
Schaltschranke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stiick,

Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stiick) und Leuchten in
Ex- Ausfihrung.

Alle Lampen und Leuchten mit Starter u. Kompensatoren;
kleine Schaltschranke 2 Stick,

Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und

Kanalen- Aufputzinstallation,

AuBenscheinwerfer 2 Stlick, mit Kompensatoren

1 verzinkter Mast fir AuRenleuchte, h= 10,0 m

1 Hinweistafel

AuBenliegende Betankungseinrichtung.

Bestehend aus:

elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte

Gesamtgrofle 2,50 x 1,80m

Ausbau der Sandwichpaneele, die Uber den bauseits ein-
und ausgebauten Rolltoren zwischen den auf 4,00 m
Breite gedffneten Toren montiert sind, einschlief3lich

der Unterkonstruktion.

Geruste oder Hebeblhnen zur sicheren Durchflhrung der

Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten fir Demontage und Entsorgung pauschal je

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP..oo GP
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Rickbau C10 - Shelter
03.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Shelter.
Hinweis:

die noch vorhandene Stromzahlereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 03.03
Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto:
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
03
03.04

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C10 - Shelter
Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04 Titel

03.04.01

03.04.02

Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewolbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist fur Splitterschutz
ausgelegt.

Shelter der 3. Generation; Abmessungen der Gebaude
siehe Gebaudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Ruckbau mit geeignetem Gerat der entkernten und
vorbereiteten Gebdude mit Gewdlbe, Vorder- und
Rickwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang GréRe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m

(Ixbxh)

Wand- und Deckenstarke 0,60 m

2 Betonerker - (Schutz fur Liftungséffnungen)

GroReca. 1,70 mx 1,50 x 2,10 m

10 Stlick Luftungsrohre im Scheitel des Shelters

Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.

Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.

Entsorgung von anfallendem Stahl einschlie3lich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldflache).

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen

Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschlieBlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Flache.

Riickbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflachen

Betongute B 25

Plattenstarke ca. 40 cm

bestehend aus:

- ca. 30 cm Betonplatte

- ca. 10 cm Magerbeton

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grofte Kantenlange < 60cm.

Abrechnung nach Aufmaf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Riickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

1 Stk EP..oos GP
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Leistungsverzeichnis

01
03
03.04

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Bereich Rickbau C10 - Shelter
Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04.03

03.04.04

03.04.05

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

540 m?® EP..oo GP

Abbrechen von Betonstiitzmauern - Stiitzwande

um die Sheltervorflachen

Stahlbetonwande einschliefRlich Fundamente
Wandstarke ca. 0,30 m

Wandhohe bis zu ca. 3,00 m

Das Freilegen der Wande ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

175 m? EP..oo GP s

Riickbau von Bitumenflachen im Shelterbereich

der Vorfeldflachen.

Aufbrechen der Bitumendecke

Starke ca. 20 cm

Material aufnehmen und zur Zwischenlagerflache
transportieren.

Auf der Zwischenlagerflache ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil

65 m? EP..oo GP i

Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport
von gebrochenem Recyclingmaterial von der

Shelterabbruchstelle zu einer Lagerflache
Transportweg ca. 1 km

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

2,500 m* EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

03 Bereich Rickbau C10 - Shelter

03.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.04.06 Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport

fur den Transport des ausgebauten ungebrochenen
Materials zu einer Flache auRerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann anschlieRend nach dem
Brechvorgang des Sheltermaterial gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

750 m® EP..oo GP

Summe Titel 03.04
Riickbauarbeiten Shelter, Vorflichen, Netto: ...l
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter

03.05 Titel Brechen von Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05 Titel Brechen von Bauschutt

03.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2910 m® EP..oo GP s

03.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldflache
und den Stitzwanden

Betonabbruch B 35 /Kérnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} der Pos. 03.04.02
und Pos. 03.04.03

715 m? EP..oo GP i

03.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Kérnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

65 m? EP..oo GP i

Summe Titel 03.05
Brechen von Bauschutt, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter

03.06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06 Titel Stundenlohnarbeiten

03.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

03.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

03.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage

5h EP. GP oo,
03.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t
5h EP. .o GP oo,
03.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m® Schaufelinhalt
5h EP. GP oo,
03.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,0 m3
5h EP. s GP oo,
03.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,8 m?
3h EP. .o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
03 Bereich Ruckbau C10 - Shelter
03.06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
einschlieBlich Abbruchmeisel
3h EP. .o GP oo,
03.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung
2h EP. GP oo,
03.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung
5h EP. GP oo,
03.06.11 Flachenriittler AT 2000, einschl. Bedienung
2h EP. .o GP oo,
03.06.12 Kleingerate wie Flex, Hilti Abbruchhammer
5h EP. GP oo,
03.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfugung steht

Leistung der Pumpe 10 m®/ h

S5h EP..oos GP

Summe Titel 03.06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Bereich 03
Riickbau C10 - Shelter, Netto:  ..............................
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Rickbau C11 - Shelter
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Bereich Riickbau C11 -

Shelter

Gebaudebeschreibung C11

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

c11

Gebaudeabmessungen:

Fundamente:

Bodenplatte:

Aulenwande/Dach:

Gebauderickwand:

Gebaudevorderwand:

LxBxH
ca. 37,50m x 23,50 mx 9,50 m

Streifenfundamente (Widerlager),

Stahlbeton B 35

Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
Zugbander: ca. 4 St. a8 0,60 m x 0,80 m - quer
unter dem Gebaude

unter den Fundamenten befindet sich eine
Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Stahlbeton B 35

Plattendicke: ca. 30 cm

Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton-
fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m fir
Luftungsgerate

PE-Folie unter Bodenplatte verlegt

Tunnelgewoélbe, Stahlbeton B 35 mit
verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s.
beiliegende Zeichnungen

Max. Wandstarke: ca. 0,82 m

Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter

Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
Wandstarke: ca. 60 cm

2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen tber den
Luftungsoffnungen.

Abmessungenca. 1,70 mx 1,50 mx 2,10 m

keine (Toranlage)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Rickbau C11 - Shelter

Gebaudebeschreibung C11

Abblasbauwerk: Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
Stahlbeton B 35, mit integriertem
Notstromgeneratorraum
Wandstarke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Langsseite des Shelters
Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
siehe beiliegende Zeichnungen

Tore: 1 Eingangstor (Vorderfront), 2- fliglig als
Stahl- Schiebetor
mit Elektroantrieb, doppelwandig splittergeschutzt
Gesamtstarke: ca. 30 cm
Toraufbau- Stahlbauwerk mit Stutzenkonstruktion
auf Laufrollen
Torflache zwischen den Stahltragern bewehrt und
ausbetoniert, B 35
Gewicht eines Torflugels mit Stahlkonstruktion
ca. 75 to
Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m

1 Schiebetor in der Rickwand

2- fluglig auf der Riickseite, doppelwandig
mit KMf-Einlage

Grofke: ca. 7,00 m x 4,50 m

Starke ca. 16 cm

Tdren: 1 Eingangstire in der Seitenwand: Aul3enseite,
doppelwandigmit KMf-Einlage
1 Eingangsture in der Seitenwand: Innenseite

Technik: Blitzschutz- Auffangleitung mit
Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder
angeschlossen.
Elektro- Installation mit AnschlufRkasten,
Verteiler- und Schaltschranken,
Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und
Kabelkanalen auf Putz verlegt.
Beleuchtung innen und aufen.
Luftungsrohre im Gewdlbescheitel
Luftungseinrichtungen mit Geblasekanalen sowie
Betankungseinrichtung zum Betanken der
Flugzeuge von aulRerhalb des Shelters
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Rickbau C11 - Shelter

Gebaudebeschreibung C11

Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
Betankungsleitungen,

Winden mit Zugseilen,

Torantrieb,
Kommunikationssysteme

Sonstiges: Vor jedem Shelter befindet sich eine
Flugzeugabstellflache aus Beton sowie weitere
Zugangs- und Wartungsflachen aus
Beton / Asphalt.
Diese Flugzeugabstellflachen werden Uber
seitliche, offene Rinnen, die an eine
Abscheideranlage angeschlossen sind,
entwassert.
Die Vorfeldflachen sind tber Rollwege mit
der Ringstrale verbunden.

Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
Ruckbau der Vorfeldflachen mit dem Zugangsweg
zur Ringstrale und alle Wartungsflachen, sowie
den Ausbau der Abscheideranlage und der im
Shelterumfeld liegenden Schéachte.

Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden
LV erfasst.
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter

04.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01 Titel Baustelleneinrichtung

04.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Gerate

Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,

die fur die Durchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.

Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet

1 Psch (]

04.01.02 Abraumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen

1 Psch (]

Summe Titel 04.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter

04.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

04.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurtickzubauenden Verkehrsflachen.

Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmaRigen
Mieten zu lagern.

Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von
ca. 10 m Breite

Starke ca. 20 - 25 cm

Anmerkung: Die Flachen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m? EP..oo GP s

04.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel)
in Handschachtung

1 Stk EP..oo GP s

04.02.03 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oos GP

04.02.04 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV
04 Bereich Rickbau C11 - Shelter
04.02 Titel

Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.05

04.02.06

04.02.07

04.02.08

Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser tber 40 cm und grofler
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..........

Riickbau von Entwésserungsschachten im Geldnde

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfillen.

Kieslieferung siehe Pos 04.02.10
ca.

3 Stk EP.........

VerschlieBen von alten Entwasserungsleitungen

die durch den Schachtriickbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmdrtel zu
schlielen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP..........

Freilegen der Betonstiitzmauern

die mit den Vorfeldflachen abgebrochen werden sollen.
Die Stutzmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstlitzmauern ausgebildet.

Auf den dahinter liegenden Schutzwallen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.

Die Stutzmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeflihrt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wallen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmafd
ca.

120 m® EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................ GP

................ GP s

................ GP

................ GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
04
04.02

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C11 - Shelter
Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.09

04.02.10

04.02.11

Riickbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern

- brechergerecht-,

grélte Kantenlange < 60cm,

Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen.

Nenngrofe: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:

- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca. 3,20 m

- 1 Benzinabscheider
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca 3,20 m

- 1 Sickerschacht
Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
Schachttiefe ca. 2,50m

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfillen
Kieslieferung siehe Pos 04.02.10

Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verflllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schachte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Lieferschein

ca.

Bereitstellen von Miillcontainern 5 m*® mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.

Vorhaltezeit 5 Wochen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP..oo GP s

250 m? EP..oo GP s

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter

04.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.02.12 Aufsammeln von Miill (Mischabfallen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde.
Der Miill ist zu sammeln und zu entsorgen.

Das Einsammeln des Millles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten flir den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5m? EP.oos
04.02.13 Aufsammeln von alten Autoreifen (PKW- Reifen)
und Entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
10 Stk EP.ooeee e

04.02.14 Ausrdaumen von Fugen in den Betonflachen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.

Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm

Das Material ist teerhaltig und ist als gefahrlicher

Abfall zu entsorgen.

Die Schutzeinrichtungen fur den Umgang mit Material mit
erhdhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1130 m EP..oo

Summe Titel 04.02
Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter

04.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

04.03.01 Ausbau von Eingangstiiren

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,

Grofe 1,15 m x 2,30 m,

Starke ca. 12 cm,

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschliellich aller anfallenden Kosten.

(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.oos GP oo,
04.03.02 Ausbau von Eingangstiiren- einwandig
splittergeschitzte Ausfilhrung aus einwandiger
Stahlplatte

GroBe ca. 1,15 m x 2,30 m
Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP..oo GP s

04.03.03 Ausbau von Eingangstiiren zum Notstromgerateraum

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,

Groe ca. 1,40 m x 2,30 m

Starke ca. 12 cm

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallender Gebuhren.

(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP..oo GP s

04.03.04 Ausbau der 2- fliigligen Eingangstoranlage - Schiebetor
bestehend aus:

2 Torfligel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte

auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,

sowie die Stutzenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,

mit schwerem Torantrieb je Fllgel,

Abmessungen je Fligel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Hohe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter
04.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesamtstarke der Torfligel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Fliigel ca. 70 to - 75 to
Ausbau der gesamten Toranlage (2- fliglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.
Hinweis:
Der AG behalt sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflligeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nachtraglich
montierten Rolltore, die in die Toréffnung eingesetzt
wurden, vor dem Beginn der Abbrucharbeiten bauseits
demontiert werden.
Die darUberliegende Sandwichverkleidung ist in der Pos
02.03.09 als Ausbauleistung enthalten.
1 Stk EP..o GP
04.03.05 Ausbau des 2- fliigligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene
auf der Ruckseite des Gebaudes.
Grole gesamtca. 7,00 m x 4,50 m
Starke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschiitzt,
mit KMf- Einlage;
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschliellich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung
1 Stk EP.oos GP oo,
04.03.06 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Grole ca. 0,50 m x 0,60 m
2 Stk EP..o GP e
04.03.07 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Grole ca. 1,50 m x 1,50 m
2 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter
04.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.03.08 Ausbauen von Liiftungsgittern- Nebengebaude
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).

Grofle ca. 1,20 m x 0,50 m
1 Stk EP..oo, GP oo

04.03.09 Ausbau aller restlichen Gegenstinde

Shelter der 3. Generation- grofte Ausflihrung-

Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Luftungskanale Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m

mit 2 Liftungsgeraten (Be- und Entliftung) ca. 60 m.
EntlGftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stiick

Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,

Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,

Elektroinstallation mit Anschluss-, Verteiler- und
Schaltschranke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stiick,

Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stiick) und Leuchten in
Ex- Ausfihrung.

Alle Lampen und Leuchten mit Starter u. Kompensatoren;
kleine Schaltschranke 2 Stick,

Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und

Kanalen- Aufputzinstallation,

AuBenscheinwerfer 2 Stlick, mit Kompensatoren

1 verzinkter Mast fir AuRenleuchte, h= 10,0 m

1 Hinweistafel

AuBenliegende Betankungseinrichtung.

Bestehend aus:

elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte

Gesamtgrofle 2,50 x 1,80m

Ausbau der Sandwichpaneele, die Uber den bauseits ein-
und ausgebauten Rolltoren zwischen den auf 4,00 m
Breite gedffneten Toren montiert sind, einschlief3lich

der Unterkonstruktion.

Geruste oder Hebeblhnen zur sicheren Durchflhrung der

Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten fir Demontage und Entsorgung pauschal je

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Rickbau C11 - Shelter
04.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Shelter.
Hinweis:

die noch vorhandene Stromzahlereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 04.03
Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto:
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
04
04.04

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C11 - Shelter
Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04 Titel

04.04.01

04.04.02

Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewolbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist fur Splitterschutz
ausgelegt.

Shelter der 3. Generation; Abmessungen der Gebaude
siehe Gebaudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Ruckbau mit geeignetem Gerat der entkernten und
vorbereiteten Gebdude mit Gewdlbe, Vorder- und
Rickwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang GréRe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m

(Ixbxh)

Wand- und Deckenstarke 0,60 m

2 Betonerker - (Schutz fur Liftungséffnungen)

GroReca. 1,70 mx 1,50 x 2,10 m

10 Stlick Luftungsrohre im Scheitel des Shelters

Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.

Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.

Entsorgung von anfallendem Stahl einschlie3lich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldflache).

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen

Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschlieBlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Flache.

Riickbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflachen

Betongute B 25

Plattenstarke ca. 40 cm

bestehend aus:

- ca. 30 cm Betonplatte

- ca. 10 cm Magerbeton

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grofte Kantenlange < 60cm.

Abrechnung nach Aufmaf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Riickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

1 Stk EP..oos GP
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
04
04.04

Lv

Bereich Rickbau C11 - Shelter
Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.03

04.04.04

04.04.05

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

605 m* EP..oo GP

Abbrechen von Betonstiitzmauern - Stiitzwande

um die Sheltervorflachen

Stahlbetonwande einschliefRlich Fundamente
Wandstarke ca. 0,30 m

Wandhohe bis zu ca. 3,00 m

Das Freilegen der Wande ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

150 m® EP..oo GP s

Riickbau von Bitumenflachen im Shelterbereich

der Vorfeldflachen.

Aufbrechen der Bitumendecke

Starke ca. 20 cm

Material aufnehmen und zur Zwischenlagerflache C3/C4
transportieren.

Auf der Zwischenlagerflache ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil
45 m? EP.oos GP oo,

Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport

von gebrochenem Recyclingmaterial von der
Shelterabbruchstelle zu einer Lagerflache
Transportweg ca. 1 km

2,500 m* EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

04 Bereich Rickbau C11 - Shelter

04.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.04.06 Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport

fur den Transport des ausgebauten ungebrochenen
Materials zu einer Flache auRerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann anschlieRend nach dem
Brechvorgang des Sheltermaterial gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

710 m® EP..oo GP

Summe Titel 04.04
Riickbauarbeiten Shelter, Vorflichen, Netto: ...l
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter

04.05 Titel Brechen von Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05 Titel Brechen von Bauschutt

04.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2910 m® EP..oo GP s

04.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldflache
und den Stitzwanden

Betonabbruch B 35 /Kérnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal} der Pos. 04.04.02
und Pos. 04.04.03

755 m? EP..oo GP i

04.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Kérnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

45 m? EP..oo GP i

Summe Titel 04.05
Brechen von Bauschutt, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter

04.06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.06 Titel Stundenlohnarbeiten

04.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

04.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

04.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage

5h EP. GP oo,
04.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t
5h EP. .o GP oo,
04.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m® Schaufelinhalt
5h EP. GP oo,
04.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,0 m3
5h EP. s GP oo,
04.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,8 m?
3h EP. .o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
04 Bereich Ruckbau C11 - Shelter
04.06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
einschlieBlich Abbruchmeisel

3h EP. .o GP oo,
04.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung

2h EP. GP oo,
04.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung

5h EP. GP oo,
04.06.11 Flachenriittler AT 2000, einschl. Bedienung

2h EP. .o GP oo,
04.06.12 Kleingerate wie Flex, Hilti Abbruchhammer

5h EP. GP oo,
04.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfugung steht

Leistung der Pumpe 10 m®/ h

S5h EP..oos GP

Summe Titel 04.06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Bereich 04
Riickbau C11 - Shelter, Netto:  ..............................
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Rickbau C12 - Shelter
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Bereich Riickbau C12 -

Shelter

Gebaudebeschreibung C12

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

C12

Gebaudeabmessungen:

Fundamente:

Bodenplatte:

Aulenwande/Dach:

Gebauderickwand:

Gebaudevorderwand:

LxBxH
ca. 37,50m x 23,50 mx 9,50 m

Streifenfundamente (Widerlager),

Stahlbeton B 35

Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
Zugbander: ca. 4 St. a8 0,60 m x 0,80 m - quer
unter dem Gebaude

unter den Fundamenten befindet sich eine
Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Stahlbeton B 35

Plattendicke: ca. 30 cm

Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton-
fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m fir
Luftungsgerate

PE-Folie unter der Bodenplatte verlegt

Tunnelgewoélbe, Stahlbeton B 35 mit
verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s.
beiliegende Zeichnungen

Max. Wandstarke: ca. 0,82 m

Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter

Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
Wandstarke: ca. 60 cm

2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen tber den
Luftungsoffnungen.

Abmessungenca. 1,70 mx 1,50 mx 2,10 m

keine (Toranlage)

- Fortsetzung auf

nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 65



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Rickbau C12 - Shelter

Gebaudebeschreibung C12

Abblasbauwerk: Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
Stahlbeton B 35, mit integriertem
Notstromgeneratorraum
Wandstarke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Langsseite des Shelters
Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
siehe beiliegende Zeichnungen

Tore: 1 Eingangstor (Vorderfront), 2- flliglig als
Stahl- Schiebetor
mit Elektroantrieb, doppelwandig splittergeschutzt
Gesamtstarke: ca. 30 cm
Toraufbau- Stahlbauwerk mit Stitzenkonstruktion
auf Laufrollen
Torflache zwischen den Stahltrdgern bewehrt und
ausbetoniert, B 35
Gewicht eines Torflugels mit Stahlkonstruktion
ca. 75 to
Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m

1 Schiebetor in der Riickwand

2- fluglig auf der Riickseite, doppelwandig
mit KMf-Einlage

Grofke: ca. 7,00 m x 4,50 m

Starke ca. 16 cm

Tdren: 1 Eingangstire in der Seitenwand: Aul3enseite,
doppelwandigmit KMf-Einlage
1 Eingangsture in der Seitenwand: Innenseite

Technik: Blitzschutz- Auffangleitung mit
Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder
angeschlossen.
Elektro- Installation mit AnschlufRkasten,
Verteiler- und Schaltschranken,
Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und
Kabelkanalen auf Putz verlegt.
Beleuchtung innen und auf3en.
Luftungsrohre im Gewdlbescheitel
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01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Rickbau C12 - Shelter

Gebaudebeschreibung C12

Laftungseinrichtungen mit Geblasekanalen sowie
Betankungseinrichtung zum Betanken der
Flugzeuge von aulerhalb des Shelters

Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
Betankungsleitungen,

Winden mit Zugseilen,

Torantrieb,

Kommunikationssysteme

Sonstiges: Vor jedem Shelter befindet sich eine
Flugzeugabstellflache aus Beton sowie weitere
Zugangs- und Wartungsflachen aus
Beton / Asphait.
Diese Flugzeugabstellflachen werden Uber
seitliche, offene Rinnen, die an eine
Abscheideranlage angeschlossen sind,
entwassert.
Die Vorfeldflachen sind Uber Rollwege mit
der Ringstrale verbunden.

Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
Ruckbau der Vorfeldflachen mit dem Zugangsweg
zur Ringstral’e und alle Wartungsflachen, sowie
den Ausbau der Abscheideranlage und der im
Shelterumfeld liegenden Schachte.

Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden
LV erfasst.
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter

05.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01 Titel Baustelleneinrichtung

05.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Gerate

Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,

die fur die Durchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.

Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet

1 Psch (]

05.01.02 Abraumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen

1 Psch (]

Summe Titel 05.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 68



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter

05.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

05.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurtickzubauenden Verkehrsflachen.

Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmaRigen
Mieten zu lagern.

Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von
ca. 10 m Breite

Starke ca. 20 - 25 cm

Anmerkung: Die Flachen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m? EP..oo GP s

05.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel)
in Handschachtung

1 Stk EP..oo GP s

05.02.03 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oos GP

05.02.04 Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstocken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 69



Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
05
05.02

Lv

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Bereich Rickbau C12 - Shelter

Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02.05

05.02.06

05.02.07

05.02.08

Zulage fiir das Ausgraben von Wurzelstécken-

von frisch gefallten Baumen.

Die Wurzelstdcke sind auszugraben, soweit wie mdglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschliellich Kippgebuhr.

Wurzelstocke- Stammdurchmesser tber 40 cm und grofler
(Schnittflache)

ca.

5 Stk EP...

Riickbau von Entwésserungsschachten im Geldnde

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfillen.

Kieslieferung siehe Pos 05.02.07
ca.

3 Stk EP...

VerschlieBen von alten Entwasserungsleitungen

die durch den Schachtriickbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmdrtel zu
schlielen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP...

Rickbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern

- brechergerecht-,

grélte Kantenlange < 60cm,

Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen.

Nenngrole: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:

- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca. 3,20 m

- 1 Benzinabscheider
Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
Schachttiefe ca 3,20 m

- 1 Sickerschacht
Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
Schachttiefe ca. 2,50m

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

....................... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter

05.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfillen
Kieslieferung siehe Pos 05.02.10

1 Stk EP..oo GP s

05.02.09 Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verflllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schachte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Lieferschein
ca.

250 m? EP..oo GP s

05.02.10 Bereitstellen von Miillcontainern 5 m*® mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.
Vorhaltezeit 5 Wochen

1 Stk EP..oo GP s

05.02.11 Freilegen der Betonstiitzmauern

die mit den Vorfeldflachen abgebrochen werden sollen.
Die Stutzmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstlitzmauern ausgebildet.

Auf den dahinter liegenden Schutzwallen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.

Die Stutzmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgefihrt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wallen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmafd
ca.

120 m® EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter
05.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.12 Aufsammeln von Miill (Mischabfallen) der im Abbruchbereich
wild abgelagert wurde.
Der Miill ist zu sammeln und zu entsorgen.
Das Einsammeln des Mdlles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten fiir den Radlader sind in dieser
Pos enthalten
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
5m? EP.oos GP oo,
05.02.13 Ausrdaumen von Fugen in den Betonflachen
der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.
Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm
Das Material ist teerhaltig und ist als gefahrlicher
Abfall zu entsorgen.
Die Schutzeinrichtungen fir den Umgang mit Material mit
erhoéhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)
Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.
1.000 m EP..o GP

Summe Titel 05.02

Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 72



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter

05.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten

05.03.01 Ausbau von Eingangstiiren

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,

Grofe 1,15 m x 2,30 m,

Starke ca. 12 cm,

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschliellich aller anfallenden Kosten.

(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.oos GP oo,
05.03.02 Ausbau von Eingangstiiren- einwandig
splittergeschitzte Ausfilhrung aus einwandiger
Stahlplatte

GroBe ca. 1,15 m x 2,30 m
Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP..oo GP s

05.03.03 Ausbau von Eingangstiiren zum Notstromgerateraum

splittergeschutzte Ausfuhrung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,

Groe ca. 1,40 m x 2,30 m

Starke ca. 12 cm

mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.

Tir mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschlief3lich
aller anfallender Gebuhren.

(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP..oo GP s

05.03.04 Ausbau der 2- fliigligen Eingangstoranlage - Schiebetor
bestehend aus:

2 Torfligel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte

auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,

sowie die Stutzenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,

mit schwerem Torantrieb je Fllgel,

Abmessungen je Fligel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Hohe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter
05.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesamtstarke der Torfligel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Fliigel ca. 70 to - 75 to
Ausbau der gesamten Toranlage (2- fliglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.
Hinweis:
Der AG behalt sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflligeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nachtraglich
montierten Rolltore, die in die Toréffnung eingesetzt
wurden, vor dem Beginn der Abbrucharbeiten bauseits
demontiert werden.
Die darUberliegende Sandwichverkleidung ist in der Pos
05.03.09 als Ausbauleistung enthalten.
1 Stk EP..o GP
05.03.05 Ausbau des 2- fliigligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene
auf der Ruckseite des Gebaudes.
Grole gesamtca. 7,00 m x 4,50 m
Starke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschiitzt,
mit KMf- Einlage;
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschliellich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung
1 Stk EP.oos GP oo,
05.03.06 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Grole ca. 0,50 m x 0,60 m
2 Stk EP..o GP e
05.03.07 Ausbauen von Liiftungsgittern
mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Grole ca. 1,50 m x 1,50 m
2 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
05
05.03

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C12 - Shelter
Entkernen von Flugzeugschutzbauten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03.08

05.03.09

Ausbauen von Liiftungsgittern- Nebengebaude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
GroRe ca. 1,20 m x 0,50 m

Ausbau aller restlichen Gegenstande

Shelter der 3. Generation- grofte Ausflihrung-

Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Luftungskanale Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m

mit 2 Liftungsgeraten (Be- und Entliftung) ca. 60 m.
EntlGftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stiick

Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,

Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,

Elektroinstallation mit Anschluss-, Verteiler- und
Schaltschranke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stiick,

Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stiick) und Leuchten in
Ex- Ausfihrung.

Alle Lampen und Leuchten mit Starter u. Kompensatoren;
kleine Schaltschranke 2 Stick,

Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und

Kanalen- Aufputzinstallation,

AuBenscheinwerfer 2 Stlick, mit Kompensatoren

1 verzinkter Mast fir AuRenleuchte, h= 10,0 m

1 Hinweistafel

AuBenliegende Betankungseinrichtung.

Bestehend aus:

elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte

Gesamtgrofle 2,50 x 1,80m

Ausbau der Sandwichpaneele, die Uber den bauseits ein-
und ausgebauten Rolltoren zwischen den auf 4,00 m
Breite gedffneten Toren montiert sind, einschlief3lich

der Unterkonstruktion.

Geruste oder Hebeblhnen zur sicheren Durchflhrung der

Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten fir Demontage und Entsorgung pauschal je

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP..oo GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 75



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Rickbau C12 - Shelter
05.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Shelter.
Hinweis:

die noch vorhandene Stromzahlereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 05.03
Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 76



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
05
05.04

LV
Bereich
Titel

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Rickbau C12 - Shelter
Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04 Titel

05.04.01

05.04.02

Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewolbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist fur Splitterschutz
ausgelegt.

Shelter der 3. Generation; Abmessungen der Gebaude
siehe Gebaudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Ruckbau mit geeignetem Gerat der entkernten und
vorbereiteten Gebdude mit Gewdlbe, Vorder- und
Rickwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang GréRe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m

(Ixbxh)

Wand- und Deckenstarke 0,60 m

2 Betonerker - (Schutz fur Liftungséffnungen)

GroReca. 1,70 mx 1,50 x 2,10 m

10 Stlick Luftungsrohre im Scheitel des Shelters

Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.

Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.

Entsorgung von anfallendem Stahl einschlie3lich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldflache).

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen

Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschlieBlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Flache.

Riickbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflachen

Betongute B 25

Plattenstarke ca. 40 cm

bestehend aus:

- ca. 30 cm Betonplatte

- ca. 10 cm Magerbeton

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grofte Kantenlange < 60cm.

Abrechnung nach Aufmaf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Riickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

1 Stk EP..oos GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 77



Leistungsverzeichnis

01
05
05.04

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Bereich Rickbau C12 - Shelter
Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04.03

05.04.04

05.04.05

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

635 m* EP..oo GP

Abbrechen von Betonstiitzmauern - Stiitzwande

um die Sheltervorflachen

Stahlbetonwande einschliefRlich Fundamente
Wandstarke ca. 0,30 m

Wandhohe bis zu ca. 3,00 m

Das Freilegen der Wande ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
grélte Kantenlange < 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

130 m® EP..oo GP s

Riickbau von Bitumenflachen im Shelterbereich

der Vorfeldflachen.

Aufbrechen der Bitumendecke

Starke ca. 20 cm

Material aufnehmen und zur Zwischenlagerflache C4
transportieren.

Auf der Zwischenlagerflache ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil

45 m? EP..oo GP i

Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport
von gebrochenem Recyclingmaterial von der

Shelterabbruchstelle zu einer Lagerflache
Transportweg ca. 1 km

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

2,500 m* EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

05 Bereich Rickbau C12 - Shelter

05.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

05.04.06 Zulage zum Shelterabbruch fiir den Transport

fur den Transport des ausgebauten ungebrochenen
Materials zu einer Flache auRerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann anschlieRend nach dem
Brechvorgang des Sheltermaterial gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

710 m® EP..oo GP

Summe Titel 05.04
Riickbauarbeiten Shelter, Vorflichen, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 79



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter

05.05 Titel Brechen von Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.05 Titel Brechen von Bauschutt

05.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2910 m® EP..oo GP s

05.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldflache
und den Stitzwanden

Betonabbruch B 35 /Kérnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} der Pos. 05.04.02
765 m? EP..o GP e

05.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle
lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Kérnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.

Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

45 m® EP..oo GP

Summe Titel 05.05
Brechen von Bauschutt, Netto:  ...............................
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter

05.06 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.06 Titel Stundenlohnarbeiten

05.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskréafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

05.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage.

5h EP..oo GP s

05.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte
auf Anordnung des AG ausflhren.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschlage

5h EP. GP oo,
05.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t
5h EP. .o GP oo,
05.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m® Schaufelinhalt
5h EP. GP oo,
05.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,0 m3
5h EP. s GP oo,
05.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
Tiefloffel, Inhalt 1,8 m?
3h EP. .o GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
05 Bereich Ruckbau C12 - Shelter
05.06 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,
einschlieBlich Abbruchmeisel
3h EP. .o GP oo,
05.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung
2h EP. GP oo,
05.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung
5h EP. GP oo,
05.06.11 Flachenriittler AT 2000, einschl. Bedienung
2h EP. .o GP oo,
05.06.12 Kleingerate wie Flex, Hilti Abbruchhammer
5h EP. GP oo,
05.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfugung steht

Leistung der Pumpe 10 m®/ h

S5h EP..oos GP

Summe Titel 05.06
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Bereich 05
Riickbau C12 - Shelter, Netto:  ..............................
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Leistungsverzeichnis

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
06 Bereich Rickbau Gebaude C14
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Bereich Riickbau Gebaude C14

Gebaudebeschreibung C14

Beschreibung Gebaude C 14

Gebaudeabmessungen: LxBxH

Bodenplatte:

Aulenwande:

Dach:

Tiren:

Fenster:

Technik:

ca. 3,10m x 3,10m x 3,00m

Stahlbeton B 25
Plattendicke: ca. 20 cm

Mauerwerk Hohlblock, Wandstarke 24 cm
beidseitig verputzt

Stahlbeton B 25, Starke ca. 28 cm
Dachiiberstand ringsum 25 cm

1 x Eingangsture Holz
Breite ca. 0,90m, Hohe ca. 2,15m

2 x Holzfenster, einfluglig,
Isolierverglasung
Breite: ca. 0,80m, Hohe ca. 0,50m

Elektro- Installation mit AnschlufRkasten
2 x Leuchtstoffrohre
Drainagerohre DN 100 Kunststoff
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
06 Bereich Ruckbau Gebaude C14

06.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01 Titel Baustelleneinrichtung

06.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Gerate

Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,

die fur die Druchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.

Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet

1 Psch (]

06.01.02 Abraumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen

1 Psch (]

Summe Titel 06.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
06 Bereich Ruckbau Gebaude C14

06.02 Titel Riickbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02 Titel Riickbauarbeiten

06.02.01 Freilegen der Fundamente

fur den Abbruch der gesamten Fundamente.

Der Aushub ist so vorzunehmen, dass der saubere Ausbau
der Fundamente vorgenommen werden kann.

Das Material ist seitlich zu lagern.

Miteinzurechnen ist die Einebnung des Gelédndes nach dem
Abbruch.

15 m? EP..oo GP s

06.02.02 Demontage des Gebdudes C14

Ruckbau Gebaude C14.

Das Abbruchmaterial Beton ist zu zerkleinern
-brechergerecht- grofite Kantenlange < 60cm.

Die AuRenwande Hohlblock sind abzubrechen und zu
entsorgen. Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.
Abmessungen und Form siehe Gebaudebeschreibung.

1 Psch GP oo,

06.02.03 Abbruch der Fundamente

bestehend aus Stahlbeton

Abmessungen siehe Gebaudebeschreibung.

Das Material ist so zu zerkleinern (gréf3te Kantenlangen
< 0,60 m), dass es auf der Baustelle gebrochen werden
kann, einschl. Transport zum Brecherplatz.

Diese Position wird vor dem Arbeitsbeginn aufgemessen.
Abrechnung nach Aufmal}

ca.

5m? EP..oo GP s

06.02.04 Abbruch BetonfuBweg, Breite 1,20 m, Starke ca. 20 cm,

Abbruch BetonfuBweg, Breite 1,20 m, Starke ca. 20 cm,
einschl. Transport zum Brecherplatz

3m? EP..oos GP

06.02.05 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle (Kérnung 0/45)
lagerndem Material.

Betonabbruch B 35 /B 25
von Fundamenten, Bodenplatte, Decke und Betonweg

Kdrnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

06 Bereich Rickbau Gebaude C14

06.02 Titel Rickbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material verbleibt auf der Baustelle.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Abrechnung tber Waage und Aufmal’ der Materialmieten.
ca.

10 m? EP..oo GP

Summe Titel 06.02
Riickbauarbeiten, Netto: ...

Summe Bereich 06
Riickbau Gebaude C14, Netto:
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
07 Bereich Rickbau Gebaude N84
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Bereich Riickbau Gebaude N84

Gebaudebeschreibung N84

Gebaudeabmessungen:

Bodenplatte:

Aulenwande:

Dach:

Tiren:

Fenster:

Technik:

Sonstiges:

Beschreibung Gebaude N 84

LxBxH
ca. 8,94m x 8,64m x 5,00m

Stahlbeton B 25

Plattendicke: bis ca. 80 cm

im Gefalle verlegt, 10 cm Sauberkeitsschicht,
Polyetylenfolie

Stahlbeton Wandstarke ca. 65 cm

Stahlbeton B 25, Starke ca. 28 cm
Dachiiberstand ringsum 25 cm

2-fluigelige Toranlage aus Stahl mit
KMF-Einlage,

Breite ca. 3,95m, Hohe ca. 3,25m
Asbestdichtschnur umlaufend

3 Stlck Luftungsoffnungen
Breite: ca. 0,85m, Hohe ca. 0,30m

Elektro- Installation mit AnschluRkasten
2 x Leuchtstoffrohre,
Stromverteilerkasten

Notdusche mit Augendusche

Im Gebaude lagern noch folgende

Gegenstande, die entsprechend zu entsorgen sind:

- alter Heitzkessel mit KMF-Dammung 1 Stuck

- Torantrieb Sheltertor 1 Stlick

- alte Winden zum Ziehen von Flugzeugen

- 2 Stick Sauerstofftanks aus Stahl doppelwandig
Inhalt 6.120 Liter
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
07 Bereich Ruckbau Gebaude N84

07.01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01 Titel Baustelleneinrichtung

07.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Gerate

Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,

die fur die Druchfuhrung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung fur
die gesamte Bauzeit.

Hinweis: fur eventuelle Stillstandzeiten werden fur die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergutet

1 Psch

07.01.02 Abraumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Gerate und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flachen

1 Psch

07.01.03 Halbseitige StraBensperrung Einsteinallee, Beantragung

Halbseitige StralRensperrung Einsteinallee, Beantragung
halbseitige Stralkensperrung einschl. Gebuhren,
Ampelregelung und Beschilderung, Vorhalten fur die
Dauer des Abbruchs von Gebaude N84

1 Stk EP..oo

Summe Titel 07.01
Baustelleneinrichtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
07 Bereich Ruckbau Gebaude N84

07.02 Titel Riickbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02 Titel Riickbauarbeiten

07.02.01

07.02.02

07.02.03

Freilegen der Fundamente

fur den Abbruch der gesamten Fundamente.

Der Aushub ist so vorzunehmen, dass der saubere Ausbau
der Fundamente vorgenommen werden kann.

Das Material ist seitlich zu lagern.

Miteinzurechnen ist die Einebnung des Gelédndes nach dem
Abbruch.

ca.

40 m® EP..oo

Demontage des Gebdudes N84

Rickbau Gebaude N84, Splitterschutzgarage, hoch
bewehrt,

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-
grélte Kantenlange < 60cm.

Abmessungen und Form siehe Geb&udebeschreibung und
beigefligte Plane

1 Psch

Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle (Kérnung 0/45)
lagerndem Material.

Betonabbruch B 35 /B 25
von Fundamenten und Wanden der Trafostation

Kérnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzufiihren.

Das Material verbleibt auf der Baustelle.

Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Abrechnung tUber Waage und Aufmalf} der Materialmieten.
ca.

220 m® EP..oos

Summe Titel 07.02

Riickbauarbeiten, Netto:

Summe Bereich 07

Riickbau Gebaude N84, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen

08.01 Titel Riickbau Verkehrsflachen - Entsiegelung

08.01.01 Riickbau von Betonplatten innere RingstraBBe (Verkehrsflache)

Die reste der Ringstralte werden komplett abgebrochen.
Starke der Betonplatten ca. 22 cm
Betonglite B 25

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

270 m?® EP..oo GP s

08.01.02 Riickbau von Entwasserungsrinnen

entlang der Ringstralle
Abmessungen ca. 0,80 m x 0,80 m
aus Ortbeton, mit Betonabdeckstein

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle aul3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

200 m EP..oo GP

08.01.03 Riickbau Randsteine Beton

Riickbau von Randsteinen aus Beton bis ca. 15 x 30 cm
als Begrenzung von Verkehrsflachen,
einschl. Laden und Transport zur Brecherflache

100 m EP..oo GP s

08.01.04 Riickbau von Asphaltflachen - Verkehrsflachen entsiegeln

Asphaltflachen auf dem Baugelande
Starke der Asphaltflache ca. 18 cm

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen

08.01 Titel Riickbau Verkehrsflachen - Entsiegelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

dem Abbruch zu einer Sammelstelle auf3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

500 m* EP..oo GP

08.01.05 Zulage zur Position 08.01.04 (Riickbau von Asphaltflachen)

Zulage zur Position 08.01.04 (Ruckbau von
Asphaltflachen) fur das Aufnehmen und Entsorgen von
teerhaltigem Straflenaufbruch
(KohlenteerhaltigeBitumengemische).

Siehe Gutachten KLC "Voruntersuchung mittlere
Hangartraube, Einstufung Analytik 1.600 mg/kg PAK.
Die fachgerechte Entsorgung und das Gewicht ist anhand
von Abladescheinen nachzuweisen,

einschl. samtlicher Nebenkosten und Gebuhren.

Die Abwicklung des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens erfolgt durch den AN, die
Bevollmachtigung wird durch den AG erteilt.

450 t EP..oo GP s

08.01.06 Zulage zur Position 08.01.04 Ausbau teerhaltige Tragschicht

Zulage zur Position 08.01.04 (Ruckbau von
Asphaltflachen) fur das Aufnehmen und Entsorgen der
teerhaltigem Tragschicht bestehend aus Kies und grobem
Gestlick (Granitblocke) unter dem teerhaltigen Asphalt.
Einstufung nach LAGA: Z2

Siehe Gutachten KLC "Voruntersuchung mittlere
Hangartraube.

Die fachgerechte Entsorgung und das Gewicht ist anhand
von Abladescheinen nachzuweisen,

einschl. samtlicher Nebenkosten und Gebuhren.

Die Abwicklung des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens erfolgt durch den AN, die
Bevollmachtigung wird durch den AG erteilt.

900 t EP..oo GP s

08.01.07 Zulage zum Abbruch von Betonplatten fiir den Transport

des ausgebauten ungebrochenen Materials zu einer Flache
aullerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann dort gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

270 m® EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01
08
08.01

Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen
Titel Rickbau Verkehrsflachen - Entsiegelung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

08.01.08

08.01.09

08.01.10

08.01.11

Zulage zum Ausbau von Asphalflachen fir
den Transport des ausgebauten ungebrochenen Materials

zu einer Flache aullerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann dort gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

500 m® EP..oo GP s

Riickbau Pflasterflache

Rickbau Pflasterflache aus Betonverbundpflaster
Dicke 10 cm
Pflaster maschinell ausbauen

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle aul3erhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

100 m? EP..oo GP

Riickbau von Maschendrahtzaun

einschlieBlich aller Zaunpfostenfundamente.
Zaunhoéhe: ca. 2,00 m
Pfostenabstand: ca. 3,00 m

Der Beton der Fundamente ist zu zerkleinern und mit dem
Betonabbruch zu brechen.
ca.

50 m EP..oo GP s

Zulage zu Pos 08.01.10

fur die Demontage von 3 Reihen Stacheldraht die auf den
abgewinkelten Zaunpfosten angebracht sind.

Gemessen wird die tatsachliche Zaunstrecke.

ca.

50 m EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen

08.01 Titel Riickbau Verkehrsflachen - Entsiegelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

08.01.12 Riickbau von Fundamenten im Gelande

Ruckbau von im Baufeld vorgefundenen Fundamente im
Gelande, wie z.B. Lampenfundamente, etc.,

Material vorzerkleinern, Kantenlange < 60 cm,

laden und zu einer Sammelstelle fahren,

Transportweg bis 1 km

20 m? EP..oo GP

Summe Titel 08.01
Riickbau Verkehrsflachen - Entsiegelung, Netto:
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Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen

08.02 Titel Brechen von Bauschutt

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02 Titel Brechen von Bauschutt

08.02.01 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus dem Abbruch der inneren
Ringstrafle und der Betonentwasserungsrinnen
Betonabbruch B 35 /Kdrnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal} der entsprechenden
Positionen.

300 m® EP..oos GP

08.02.02 Brechen und Aufbereiten von auf dem Zwischenlager
lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Kérnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach dem Aufmal} der
entsprechenden Positionen.

100 m® EP..oo GP s

Summe Titel 08.02
Brechen von Bauschutt, Netto:  ...............................

Summe Bereich 08
Entsiegelung von Verkehrsflachen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 94



Leistungsverzeichnis Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...
09 Bereich Erdarbeiten Ausgleichsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09 Bereich Erdarbeiten Ausgleichsflachen
09.01 Titel Erdarbeiten Ausgleichsflachen

Renaturierung

Ein GroRteil der entsiegelten Flachen, auch die
Gebaudestandsflachen der Shelter, etc., sind geman
Bebauungsplan sogenannte Ausgleichsflachen fiir die
Neubaumalnahmen im Baufeld und missen renaturiert
werden. d.h. es wird vorhandenes Erdmaterial
aufgebracht und eingeebnet.

09.01.01 Erdmaterial - vor Ort vorhanden - laden, zu den

Erdmaterial - vor Ort vorhanden - laden, zu den
entsprechenden Flachen transportieren und einebnen,
Transportentfernung bis 1,5 km

4.000 m® EP..oo GP s

Summe Titel 09.01
Erdarbeiten Ausgleichsflachen, Netto: ...

Summe Bereich 09
Erdarbeiten Ausgleichsflachen, Netto: ...
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LV-Zusammenfassung

Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Bereich Baustelleneinrichtung 10 svrsessssssssrssrsessasesnnn.
02 Bereich Riickbau C9 - Shelter 120 envvseereesssssss———-
02.01 Titel Baustelleneinrichtung L1
02.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten £
02.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten )
02.04 Titel Ruckbauarbeiten Shelter, Vorflachen 28 e
02.05 Titel Brechen von Bauschutt 26 eeeeeeeeeeeeeee e
02.06 Titel Stundenlohnarbeiten 27 e
03 Bereich Riickbau C10 - Shelter L
03.01 Titel Baustelleneinrichtung 2
03.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten T
03.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten 37—
03.04 Titel Ruckbauarbeiten Shelter, Vorflachen M e
03.05 Titel Brechen von Bauschutt 44
03.06 Titel Stundenlohnarbeiten T
04 Bereich Riickbau C11 - Shelter e
04.01 Titel Baustelleneinrichtung 50 eeeurereeseeeeeneeeneeene.
04.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten 51 ieteereereeeeeeeeeeee.
04.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten 55 ereueereeesereneeneeeneenane
04.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen 59 ereeereeeeeeee e eeneeens
04.05 Titel Brechen von Bauschutt B2 iireeereerreree,
04.06 Titel Stundenlohnarbeiten [ U
05 Bereich Riickbau C12 - Shelter 65  seessssessssssserssssseesesses
05.01 Titel Baustelleneinrichtung 7
05.02 Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten 2
05.03 Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten 74T
05.04 Titel Rickbauarbeiten Shelter, Vorflachen 7T e
05.05 Titel Brechen von Bauschutt 80

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.06.2022 - Seite 96



LV-Zusammenfassung Riickbau und Entsiegelung IGP Il Baufeld - REST (2021/9)

01 LV Riickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Riickbau Stiitzwan...

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
05.06 Titel Stundenlohnarbeiten Bl eeeeueeeeeeeeeeeeeneeeaaa
06 Bereich Riickbau Gebaude C14 83 seemessssssseseesssssssseesen
06.01 Titel Baustelleneinrichtung -
06.02 Titel Ruckbauarbeiten B5  eeeeurerereeneeeeeeneeenenna
07 Bereich Riickbau Gebaude N84 7
07.01 Titel Baustelleneinrichtung -
07.02 Titel Rickbauarbeiten B9 eeeeuererereeeeceneeenennns
08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflachen 90 srceesceeescsssscsssssseesees
08.01 Titel Ruckbau Verkehrsflachen - Entsiegelung 90 vrrrereeereeeneeneeneeea.
08.02 Titel Brechen von Bauschutt 94 e
09 Bereich Erdarbeiten Ausgleichsflachen 95 srseerssrssssssssssrssressenns
09.01 Titel Erdarbeiten Ausgleichsflachen 95 reieeereeeerieene .

Summe LV 01 Rickbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C1...

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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