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 Bauvorhaben/Bauherr/Bauort

BAUVORHABEN:

Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld
in der Traube Mitte – Westareal auf dem Flugplatz Lahr

BAUORT:

Flugplatz Lahr, Traube Mitte, 
Westareal, auf dem Gelände des Zweckverbandes.

BAUHERR:

IGP- Zweckverband "Industrie- und Gewerbepark
Raum Lahr", Europastraße 1, 77933 Lahr
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 Baubeschreibung gesamt

1. Allgemeine Beschreibung

Auf dem vorgenannten Gelände sollen Gebäude und Anlagen
abgebrochen / zurückgebaut werden.

Die einzelnen Gebäude / Anlagen sind unterteilt in:

1.) Abbruchgebäude
2.) Verkehrsflächen - Entsiegelung
3.) Stahlbetonwände der Splitterschutzwälle

Die Gebäude liegen teilweise innerhalb der Traube Mitte
und sind über die Ringstraße erreichbar und teilweise
nördlich der Traube Mitte entlang der Einsteinallee
(N84).

Folgende Gebäude- Anlagen stehen an:

-  Hochbauten (Abbruchgebäude)
-  Verkehrsflächen - Entsiegelung
-    sonstige Anlagen

2. Auszuführende Arbeiten – Leistungsumfang  - Rückbau

2.1 Folgende Gebäude,  Anlagen und Verkehrsflächen
      sollen abgebrochen/ rückgebaut werden

2.1.1 Abbruchgebäude

C9, C10, C11, C12

- Shelter- Flugzeugschutzbauten   
mit Vorflächen und Schutzwänden

2.1.2 Rückbau Gebäude C14
- Verteilergebäude

2.1.3 Rückbau Gebäude N84
- Splitterschutzgarage

2.1.4 Verkehrsflächen

Teilstücke der inneren und äußeren Ringstraße im
Bereich der abzubrechenden Shelter,
diverse Pflasterflächen
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 Baubeschreibung gesamt

2.2 Auszuführende Arbeiten (allgemein)

2.2.1  Vorbereitungsarbeiten

Freilegen von elektrischen Zuleitungen zum Trennen
der Stromversorgung (Trennen der Leitungen durch das
E-Werk Mittelbaden).
Abschieben von Mutterboden im Bereich der Baustellen
Ausbauen Schächten

2.2.2 Entkernungsarbeiten

Ausbauen der gesamten Gebäudetechnik.
Ausbau des gesamten Innenausbaues, soweit wie notwendig
für einen separierten Rückbau.
- alles wie in der Gebäudebeschreibung aufgeführt

2.2.3 Abbrucharbeiten

Rückbau des entkernten jeweiligen Gebäudes,
einschließlich der
Bodenplatte und allen Fundamenten.
Verwertung des Materials siehe Rückbauposition.
Einschließlich einebnen des Geländes.

3. Lage der Baustelle und Lagerfläche

Die Baustelle befindet sich im Westbereich des
Flugplatzes Lahr.
Zufahrt vom Stadtgebiet und von der Autobahn über die
Dr. Georg-Schaeffler- Straße und Einsteinallee.
Lagerflächen sind im Gelände vorhanden und werden von
der Bauleitung zugewiesen.
Der Zugang erfolgt teilweise über Baustraßen

4. Wasser

In der neu erstellten Berta-Benz-Straße befinden sich
Hydranten, über die Wasser mit einem Hydrantenstock mit
Zählung entommen werden kann. Der Hydrantenstock kann
über den örtlichen Wasserversorger - Badenova -
ausgeliehen werden. Die Kosten hierfür werden nicht
gesondert vergütet.
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 Baubeschreibung gesamt

5. Anlagen und Leitungen

Anlagen und Leitungen sind im Gebäudebereich vorhanden.
Auskunft darüber sind bei der Badenova, beim E-Werk
Mittelbaden und bei der Telekom einzuholen.
Beschädigung an der Ver- und Entsorgungsleitung sind
vom AN zu verantworten.

6. Informationspflicht der Bieter

Eine Besichtigung vor der Angebotsabgabe ist möglich.
Jedem Bieter wird angeboten einen Besichtigungstermin
mit dem örtlichen Bauleiter:
Herrn Martin Geiger, Fritz- Rinderspacher- Str. 9,
77933 Lahr, Tel.: 07821/43610, Fax: 07821/42884,

e-mail: info@aib-lahr.de
zu vereinbaren.

7. Hinweise für Altlasten und kontaminierte Bausubstanz

Die abzubrechenden Gebäude befinden sich in keinem
kontaminierten Bereich.
In den Fugen der Betonplatten - Verkehrsflächen,
Shelterbodenplatten, sowie in der Vorfläche der Shelter
- ist teerhaltiges Fugenmaterial eingebaut.

Teerhaltiger Straßenaufbruch im Bereich der äußeren
Ringstraße vorhanden.

8. Nachweis für Asbestentsorgung

Der Anbieter hat den Nachweis über die Zulassung zur
Asbestentsorgung vorzulegen bzw. wenn er diesen
Nachweis nicht hat, hat er diese Arbeiten von einer
Fachfirma ausführen zu lassen. Sämtliche
Asbestbestandteile sind entsprechend den behördlichen
Vorgaben, einschließlich der Meldepflicht vom Anbieter
einigenverantwortlich auszuführen.
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 Baubeschreibung gesamt

9. Allgemeine Vertragsbedingungen

Es gilt die VOB- neueste Fassung- für Ausschreibung,
Vergabe, Ausführung und Abrechnung.
Hinweis: Vor dem jeweiligen Baubeginn
wird pro Gebäude ein gemeinsames
Aufmaß erstellt.
Jedes Gebäude wird für sich
abgerechnet.

10. Zusätzliche Vertragsbedingungen

Folgende zusätzliche Technische Vertragsbedingungen,
Richtlinien und ergänzenden Technische
Vertragsbedingungen sind Vertragsbestandteile:
DIN 18299  Allgemeine Regeln für Bauleistungen jeder   
                                      Art
DIN 18300  Erdarbeiten
DIN 18306  Entwässerungsarbeiten
DIN 18330  Maurerarbeiten
DIN 18331  Beton- und Stahlbetonarbeiten
DIN 18451  Gerüstarbeiten
DIN 18459  Abbruch- und Rückbauarbeiten
Technische Richtlinien für Gefahrenstoffe
TRGS 519 Asbest
TRGS 521 KMF
TA- Siedlungsabfall
Unfallverhütungsvorschriften
Allgemeine Vorschriften des Arbeitsschutzes
insbesondere die Arbeitsstättenverordnung

11. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Es werden nur Fachfirmen zugelassen.
Weiter muss der Einsatz der notwendigen Gerätschaften
für solche Arbeiten gewährleistet sein.
Als Schutzmaßnahmen werden vorgesehen:
-  Einzäunen des jeweiligen Arbeitsbereichs mit Bauzaun
 und abschließbarem Tor, damit die   gesamte Baustelle
 ständig geschlossen ist.
-  Am Bauzaun sind neben den Toren Warntafeln
  anzubringen
-  Vorhalten von persönlicher 
 Schutzausrüstung
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 Baubeschreibung gesamt

12.  Ökologie und Umweltschutz

Alle Beschäftigten des Auftragnehmers erhalten vor Ort
eine Einweisung durch die ökologische Baubegleitung.

Im Randbereich des Baufeldes und teilweise im Bereich
der Erdwälle befinden sich Ersatzhabitate für
Eidechsen, die erhalten werden müssen.
Eventuelle Erschwernisse, die dadurch entstehen, werden
nicht gesondert vergütet.

13.  Ausführungszeitraum

Ausführungszeitraum vom 05.09.2022 - 31.03.2023

Die Bauzeit für die Maßnahme beträgt  31 Wochen.
Die Durchführung der Arbeiten in dieser Zeit ist
notwendig, bzw. ergibt sie sich aus der Terminierung
von weiteren geplanten Baumaßnahmen sowie den Vorgaben
des Artenschutzes.

Aufgestellt: Lahr, 17.06. 2022

AIB GmbH
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 Bauablauf

Bauablauf

Die Abbruchrichtung ist von West Richtung Ost
vorgesehen. Zunächst soll mit Shelter C9 begonnen
werden, im Anschluss Shelter C10, C11 und C12 sowie die
Verkehrsflächen. Ein Teil des aus Shelter C 9
gewonnenen RC-Materials ist für die Herstellung der
Baustraße sowie für die neu zu erstellende Lager- bzw.
Brecherfläche zu verwenden. Danach kann der Brecher auf
die neu erstellte Fläche umgesetzt werden.
Nach Abbruch aller Gebäude und Verkehrsflächen kann das
Baufeld über die Bertha-Benz-Straße von Ost nach West
verlassen werden.
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01 Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.01 Antransportieren und Vorhalten eines Aufenthaltcontainers

für das Baustellenpersonal während der gesamten
Bauzeit, einschließlich Abtransport nach Beendigung der
Arbeiten.

1 Psch GP ............................

01.02 Sanitärcontainer

Sanitärcontainer liefern, über díe Dauer der Bauzeit
vorhalten vorhalten und nach Ende der Abbruchmaßnahme
wieder räumen. Herstellung sämtlicher erforderlicher
Anschlüsse.
Ausstattung:

2 Duschen
3 Urinale
2 WCs
2 Waschbecken

Komplett mit allen Wartungs-, Betriebs- und
Unterhaltskosten, Strom, Wasser, Heizung, Bereitstellen
von Verbrauchsmaterial,
Reinigung 2 x wöchentlich

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.03 Aufstellen von Chemietoiletten

für die gesamte Bauzeit einschließlich der
wöchentlichen Reinigung und Entleerung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

01.04 Bauzaun - H = 2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton oder
Kunststoffrecyclingmaterial
incl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
inkl. fester stabiler Verschraubung mit je 2
Metallklammern pro Verbindung
Der Zaun ist in Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen, vorzuhalten und nach Abschluß aller
Bauarbeiten wieder abzubauen und
abzutransportieren.

500 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05 Tor für Bauzaun

Liefern und montieren eines verschließbaren
Baustellentores ca. 5-6 m breit, einschließlich Abbau
nach Fertigstellung der Bauarbeiten.
Verschließbar mit stabilem Zahlenschloss
Vorhaltung für die gesamte Bauzeit.

Hinweis: Die Mieter der verbliebenen Gebäude müssen
auch während der Abbruchmaßnahme Zugang zum Baufeld
haben.

2 Stk EP.......................... GP ............................

01.06 Herstellen einer provisorischen Baustraße

Herstellen einer provisorischen Baustraße,
nördlich des Shelters C12 zwischen den Stichstraßen zur
Sammelstelle RC- Material aus vor Ort vorhandenem
RC-Material, Stärke ca. 30 cm,
Abschieben des Oberbodens und seitlich lagern,

450 m² EP.......................... GP ............................

01.07 Herstellen einer Lagerfläche für das aufbereitete

Herstellen einer Lagerfläche für das aufbereitete
RC-Material auf der Süd-Seite des Wendehammers
Bertha-Benz-Straße.
Herstelleung aus vorhandenem RC-Material
Stärke ca. 30 cm

1.700 m³ EP.......................... GP ............................

01.08 Rückbau der Baustraße

Rückbau der Baustraße, RC-Material zum Lagerplatz
bringen und lagern. Seitlich gelagerter Oberboden
einebnen

450 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Bereich   Rückbau C9 - Shelter

Gebäudebeschreibung C9

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

C 9 

Gebäudeabmessungen: L x B x H 
   ca. 37,50 m x 23,50 m x 9,50 m

Fundamente:  Streifenfundamente (Widerlager), 
   Stahlbeton B 35
   Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
   Zugbänder: ca. 4 St. à  0,60 m x 0,80 m - quer 
   unter dem Gebäude
   unter den Fundamenten befindet sich eine 
   Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Bodenplatte:  Stahlbeton B 35 
   Plattendicke: ca. 30 cm
   Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton- 
   fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m für
   Lüftungsgeräte
   PE-Folie unter Bodenplatte verlegt

Außenwände/Dach: Tunnelgewölbe, Stahlbeton B 35 mit 
   verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s. 
   beiliegende Zeichnungen
   Max. Wandstärke: ca. 0,82 m

Gebäuderückwand: Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter
   Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
   Wandstärke: ca. 60 cm
   2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen über den 
   Lüftungsöffnungen.
   Abmessungen ca. 1,70 m x 1,50 m x  2,10 m

Gebäudevorderwand: keine (Toranlage)

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C9

Abblasbauwerk:  Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
   Stahlbeton B 35, mit integriertem 
   Notstromgeneratorraum
   Wandstärke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Längsseite des Shelters
   Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
   siehe beiliegende Zeichnungen

Tore:  1 Eingangstor (Vorderfront), 2- flüglig als     
    Stahl-Schiebetor mit Elektroantrieb; 
   doppelwandig, splittergeschützt
   Gesamtstärke:  ca. 30 cm
   Toraufbau: Stahlbauwerk mit Stützenkonstruktion 
   auf Laufrollen
   Torfläche zwischen den Stahlträgern bewehrt und 
   ausbetoniert, B 35
   Gewicht eines Torflügels mit Stahlkonstruktion 
   ca. 75 to
   Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m
   
   1 Schiebetor in der Rückwand zum Abblasbauwerk
   2- flüglig, doppelwandig mit KMf- Einlage
   Größe: ca. 7,00 m x 4,50 m
   Stärke ca. 16 cm
 
Türen:  1 Eingangstüre in der Seitenwand: Außenseite, 
   doppelwandig, mit KMf- Einlage
   1 Eingangstüre in der Seitenwand: Innenseite

Technik:  Blitzschutz- Auffangleitung mit 
   Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder 
   angeschlossen.
   Elektro- Installation mit Anschlusskasten,
   Verteiler- und Schaltschränken,                     
   Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und  
   Kabelkanälen auf Putz verlegt.
   Beleuchtung innen und außen.
   Lüftungsrohre im Gewölbescheitel
   Lüftungseinrichtungen mit Gebläsekanälen sowie 
   Betankungseinrichtung zum Betanken der 
   Flugzeuge von außerhalb des Shelters
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02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C9

   Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
   Betankungsleitungen,
   Winden mit Zugseilen,
   Torantrieb,
   Kommunikationssysteme

Sonstiges:  Vor jedem Shelter befindet sich eine 
   Flugzeugabstellfläche aus Beton sowie weitere
   Zugangs- und Wartungsflächen aus 
   Beton / Asphalt.
   Diese Flugzeugabstellflächen werden über
   seitliche, offene Rinnen, die an eine  
   Abscheideranlage angeschlossen sind, 
   entwässert.
   Die Vorfeldflächen sind über Rollwege mit
   der Ringstraße verbunden.

   Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
   Rückbau der Vorfeldflächen mit dem Zugangsweg
   zur Ringstraße und alle Wartungsflächen, sowie
   den Ausbau der Abscheideranlage und der im
   Shelterumfeld liegenden Schächte.

   Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

   Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden 
   LV erfasst.
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02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

BaustelleneinrichtungTitel02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01   Titel   Baustelleneinrichtung

02.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Geräte
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die für die Durchführung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung für
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: für eventuelle Stillstandzeiten werden für die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergütet

1 Psch GP ............................

02.01.02 Abräumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten, 
Abtransport aller Geräte und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flächen

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  02.01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02   Titel   Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

02.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurückzubauenden Verkehrsflächen.
Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmäßigen
Mieten zu lagern.
Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von 
ca. 10 m Breite
Stärke ca. 20 - 25 cm
Anmerkung: Die Flächen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m² EP.......................... GP ............................

02.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel) 
in Handschachtung

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.03 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.04 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.05 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser über 40 cm und größer
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.06 Rückbau von Entwässerungsschächten im Gelände

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfüllen.

Kieslieferung siehe Pos 02.02.09
ca.

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.07 Verschließen von alten Entwässerungsleitungen

die durch den Schachtrückbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmörtel zu
schließen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.08 Freilegen der Betonstützmauern

die mit den Vorfeldflächen abgebrochen werden sollen.
Die Stützmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstützmauern ausgebildet.
Auf den dahinter liegenden Schutzwällen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.
Die Stützmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeführt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wällen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß
ca.

195 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.09 Rückbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern                
- brechergerecht-,
größte Kantenlänge  ≤ 60cm,
Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen. 

Nenngröße: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:
- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca. 3,20 m
- 1 Benzinabscheider
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca 3,20 m
- 1 Sickerschacht
 Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
 Schachttiefe ca. 2,50m

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfüllen
Kieslieferung siehe Pos  02.02.10

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.10 Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verfüllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schächte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Aufmaß der Baugrube nach dem Ausbau
ca. 

250 m³ EP.......................... GP ............................

02.02.11 Bereitstellen von Müllcontainern 5 m³ mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.
Vorhaltezeit 5 Wochen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.02.12 Aufsammeln von Müll (Mischabfällen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde. 
Der Müll ist zu sammeln und zu entsorgen. 

Das Einsammeln des Mülles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten für den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

02.02.13 Aufsammeln von alten Autoreifen (PKW- Reifen)

und Entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

02.02.14 Ausräumen von Fugen in den Betonflächen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.
Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm
Das Material ist teerhaltig und ist als gefährlicher
Abfall zu entsorgen.
Die Schutzeinrichtungen für den Umgang mit Material mit
erhöhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1.380 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.02

  Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03   Titel   Entkernen von Flugzeugschutzbauten

02.03.01 Ausbau von Eingangstüren

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf-Einlage
Größe 1,15 m x 2,30 m, 
Stärke ca. 12 cm 
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.
Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschließlich aller anfallenden Kosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.02 Ausbau von Eingangstüren- einwandig

splittergeschützte Ausführung aus einwandiger
Stahlplatte
Größe ca. 1,15 m x 2,30 m, 
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.03 Ausbau von Eingangstüren zum Notstromgeräteraum

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten mit KMf-Einlage
Größe ca. 1,40 m x 2,30 m,
Stärke ca. 12 cm
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung, Tür mit Rahmen
ausbauen und entsorgen einschließlich aller anfallender
Gebühren.
Ausbau der asbesthaltigen Dichtung mit Entsorgung siehe
Vorbemerkungen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.04 Ausbau der 2- flügligen Eingangstoranlage - Schiebetor

bestehend aus:

2 Torflügel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte 
auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,
sowie die Stützenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,
mit schwerem Torantrieb je Flügel;
Abmessungen je Flügel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Höhe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtstärke der Torflügel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Flügel ca. 70 to - 75 to

Ausbau der gesamten Toranlage (2- flüglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.

Hinweis:
Der AG behält sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflügeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.05 Ausbau des 2- flügligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene

auf der Rückseite des Gebäudes.
Größe gesamt ca. 7,00 m x 4,50 m
Stärke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschützt, 
mit KMf-Einlage
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschließlich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.06 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 0,50 m x 0,60 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.07 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,50 m x 1,50 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.03.08 Ausbauen von Lüftungsgittern- Nebengebäude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,20 m x 0,50 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.03.09 Ausbau aller restlichen Gegenstände

Shelter der 3. Generation- große Ausführung-
Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Lüftungskanäle Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m 
mit 2 Lüftungsgeräten (Be- und Entlüftung) ca. 60 m.
Entlüftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stück
Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,
Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,
Elektroinstallation mit Anschluß-, Verteiler- und
Schaltschränke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stück,
Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stück) und Leuchten in
Ex- Ausführung, 
Alle Lampen und Leuchten mit Starter und Kompensatoren
kleine Schaltschränke 2 Stück,
Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und
Kanälen- Aufputzinstallation,
Außenscheinwerfer 2 Stück, mit Kompensatoren
1 verzinkter Mast für Außenleuchte, h= 10,0 m
1 Hinweistafel

Außenliegende Betankungseinrichtung.
Bestehend aus: 
elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte  
Gesamtgröße 2,50 x 1,80m

Gerüste oder Hebebühnen zur sicheren Durchführung der
Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten für Demontage und Entsorgung pauschal je
Shelter.

Hinweis:
die noch vorhandene Stromzählereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.03

  Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04   Titel   Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen

02.04.01 Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewölbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist für Splitterschutz
ausgelegt.
Shelter der 3. Generation Abmessungen der Gebäude siehe
Gebäudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Rückbau mit geeignetem Gerät der entkernten und
vorbereiteten Gebäude mit Gewölbe, Vorder- und
Rückwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang Größe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m 
(l x b x h)
Wand- und Deckenstärke 0,60 m
2 Betonerker - (Schutz für Lüftungsöffnungen)
Größe ca. 1,70 m x 1,50 x 2,10 m
10 Stück Lüftungsrohre im Scheitel des Shelters
Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.
Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.
Entsorgung von anfallendem Stahl einschließlich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldfläche).                         

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-

größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen
Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschließlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Fläche.

Brechen des Materials siehe Pos. 02.05.01

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.04.02 Rückbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflächen
Betongüte B 25
Plattenstärke ca. 40 cm 
bestehend aus:
- ca. 30 cm Betonplatte
- ca. 10 cm Magerbeton
Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Abrechnung nach Aufmaß

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

830 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.03 Abbrechen von Betonstützmauern - Stützwände

um die Sheltervorflächen
Stahlbetonwände einschließlich Fundamente
Wandstärke ca. 0,30 m
Wandhöhe bis zu ca. 3,00 m
Das Freilegen der Wände ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

75 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.04 Rückbau von Bitumenflächen im Bereich der Shelter und

der Vorfeldflächen.
Aufbrechen der Bitumendecke
Stärke ca. 20 cm
Material aufnehmen und zur Zwischenlagerfläche C1/C2
transportieren.
Auf der Zwischenlagerfläche ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil

65 m³ EP.......................... GP ............................

02.04.05 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

von gebrochenem Recyclingmaterial von der
Shelterabbruchstelle zu einer Lagerfläche
Transportweg ca. 1 km

2.500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  02.04

  Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

Brechen von BauschuttTitel02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05   Titel   Brechen von Bauschutt

02.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2.910 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldfläche

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Pos. 02.04.02 
und Pos. 02.04.03

905 m³ EP.......................... GP ............................

02.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf dem Zwischenlager

lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach dem Aufmaß der
Pos. 02.04.04

65 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.05

  Brechen von Bauschutt, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.06   Titel   Stundenlohnarbeiten

02.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m³ Schaufelinhalt

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,0 m³

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,8 m³

3 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

02 Bereich Rückbau C9 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel02.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

einschließlich Abbruchmeisel

3 h EP.......................... GP ............................

02.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

02.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.11 Flächenrüttler AT 2000, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

02.06.12 Kleingeräte wie Flex, Hilti Abbruchhammer

5 h EP.......................... GP ............................

02.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfügung steht
Leistung der Pumpe 10 m³/ h

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02.06

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  02
 

  Rückbau C9 - Shelter, Netto: ...............................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Bereich   Rückbau C10 - Shelter

Gebäudebeschreibung C10

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

C 10

Gebäudeabmessungen: L x B x H 
   ca. 37,50 m x 23,50 m x 9,50 m

Fundamente:  Streifenfundamente (Widerlager), 
   Stahlbeton B 35
   Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
   Zugbänder: ca. 4 St. à  0,60 m x 0,80 m - quer 
   unter dem Gebäude
   unter den Fundamenten befindet sich eine 
   Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Bodenplatte:  Stahlbeton B 35 
   Plattendicke: ca. 30 cm
   Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton- 
    fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m für
   Lüftungsgeräte
   PE-Folie unter Bodenplatte verlegt

Außenwände/Dach: Tunnelgewölbe, Stahlbeton B 35 mit 
   verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s. 
   beiliegende Zeichnungen
   Max. Wandstärke: ca. 0,82 m

Gebäuderückwand: Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter
   Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
   Wandstärke: ca. 60 cm
   2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen über den 
   Lüftungsöffnungen.
   Abmessungen ca. 1,70 m x 1,50 m x  2,10 m

Gebäudevorderwand: keine (Toranlage)

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 29



Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C10

Abblasbauwerk:  Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
   Stahlbeton B 35, mit integriertem 
   Notstromgeneratorraum
   Wandstärke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Längsseite des Shelters
   Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
   siehe beiliegende Zeichnungen

Tore:  1 Eingangstor (Vorderfront), 2- flüglig als 
   Stahl- Schiebetor  
   mit Elektroantrieb, doppelwandig splittergeschützt
   Gesamtstärke:  ca. 30 cm
   Toraufbau- Stahlbauwerk mit Stützenkonstruktion 
   auf Laufrollen
   Torfläche zwischen den Stahlträgern bewehrt und 
   ausbetoniert, B 35
   Gewicht eines Torflügels mit Stahlkonstruktion 
   ca. 75 to
   Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m
   
   1 Schiebetor in der Rückwand
   2- flüglig auf der Rückseite, doppelwandig
   mit KMf-Einlage
   Größe: ca. 7,00 m x 4,50 m
   Stärke ca. 16 cm
 
Türen:  1 Eingangstüre in der Seitenwand: Außenseite, 
   doppelwandigmit KMf-Einlage
   1 Eingangstüre in der Seitenwand: Innenseite

Technik:  Blitzschutz- Auffangleitung mit 
   Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder 
   angeschlossen.
   Elektro- Installation mit Anschlußkasten, 
   Verteiler- und Schaltschränken,
   Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und 
   Kabelkanälen auf Putz verlegt.
   Beleuchtung innen und außen.
   Lüftungsrohre im Gewölbescheitel
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C10

   Lüftungseinrichtungen mit Gebläsekanälen sowie 
   Betankungseinrichtung zum Betanken der
   Flugzeuge von außerhalb des Shelters
   Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
   Betankungsleitungen,
   Winden mit Zugseilen,
   Torantrieb,
   Kommunikationssysteme

Sonstiges:  Vor jedem Shelter befindet sich eine 
   Flugzeugabstellfläche aus Beton sowie weitere
   Zugangs- und Wartungsflächen aus 
   Beton / Asphalt.
   Diese Flugzeugabstellflächen werden über
   seitliche, offene Rinnen, die an eine  
   Abscheideranlage angeschlossen sind, 
   entwässert.
   Die Vorfeldflächen sind über Rollwege mit
   der Ringstraße verbunden.

   Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
   Rückbau der Vorfeldflächen mit dem Zugangsweg
   zur Ringstraße und alle Wartungsflächen, sowie
   den Ausbau der Abscheideranlage und der im
   Shelterumfeld liegenden Schächte.

   Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

   Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden 
   LV erfasst.
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

BaustelleneinrichtungTitel03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01   Titel   Baustelleneinrichtung

03.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Geräte
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die für die Durchführung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung für
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: für eventuelle Stillstandzeiten werden für die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergütet

1 Psch GP ............................

03.01.02 Abräumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten, 
Abtransport aller Geräte und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flächen

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  03.01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02   Titel   Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

03.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurückzubauenden Verkehrsflächen.
Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmäßigen
Mieten zu lagern.
Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von 
ca. 10 m Breite
Stärke ca. 20 - 25 cm
Anmerkung: Die Flächen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m² EP.......................... GP ............................

03.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel) 
in Handschachtung

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.03 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.04 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.05 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser über 40 cm und größer
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.06 Rückbau von Entwässerungsschächten im Gelände

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfüllen.

Kieslieferung siehe Pos 03.02.09
ca.

3 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.07 Verschließen von alten Entwässerungsleitungen

die durch den Schachtrückbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmörtel zu
schließen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.08 Freilegen der Betonstützmauern

die mit den Vorfeldflächen abgebrochen werden sollen.
Die Stützmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstützmauern ausgebildet.
Auf den dahinter liegenden Schutzwällen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.
Die Stützmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeführt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wällen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß
ca.

230 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.09 Rückbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern                
- brechergerecht-,
größte Kantenlänge  ≤ 60cm,
Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen. 

Nenngröße: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:
- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca. 3,20 m
- 1 Benzinabscheider
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca 3,20 m
- 1 Sickerschacht
 Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
 Schachttiefe ca. 2,50m

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfüllen
Kieslieferung siehe Pos  03.02.10

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.10 Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verfüllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schächte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Lieferschein
ca. 

250 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.11 Bereitstellen von Müllcontainern 5 m³ mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.
Vorhaltezeit 5 Wochen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel03.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.02.12 Aufsammeln von Müll (Mischabfällen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde. 
Der Müll ist zu sammeln und zu entsorgen. 

Das Einsammeln des Mülles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten für den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

03.02.13 Aufsammeln von alten Autoreifen (PKW- Reifen)

und Entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.02.14 Ausräumen von Fugen in den Betonflächen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.
Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm
Das Material ist teerhaltig und ist als gefährlicher
Abfall zu entsorgen.
Die Schutzeinrichtungen für den Umgang mit Material mit
erhöhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1.100 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.02

  Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto: ...............................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.03   Titel   Entkernen von Flugzeugschutzbauten

03.03.01 Ausbau von Eingangstüren

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,
Größe 1,15 m x 2,30 m, 
Stärke ca. 12 cm,
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.
Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschließlich aller anfallenden Kosten.
(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung 
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.02 Ausbau von Eingangstüren- einwandig

splittergeschützte Ausführung aus einwandiger
Stahlplatte
Größe ca. 1,15 m x 2,30 m
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.03 Ausbau von Eingangstüren zum Notstromgeräteraum

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,
Größe ca. 1,40 m x 2,30 m
Stärke ca. 12 cm 
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung. 
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallender Gebühren.
(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung 
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.04 Ausbau der 2- flügligen Eingangstoranlage - Schiebetor

bestehend aus:

2 Torflügel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte 
auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,
sowie die Stützenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,
mit schwerem Torantrieb je Flügel;
Abmessungen je Flügel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Höhe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtstärke der Torflügel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Flügel ca. 70 to - 75 to

Ausbau der gesamten Toranlage (2- flüglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.

Hinweis:
Der AG behält sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflügeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nachträglich
montierten Rolltore, die in die Toröffnung eingesetzt
wurden, vor dem Beginn der Abbrucharbeiten bauseits
demontiert werden.
Die darüberliegende Sandwichverkleidung ist in der Pos
02.03.09 als Ausbauleistung enthalten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.05 Ausbau des 2- flügligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene

auf der Rückseite des Gebäudes.
Größe gesamt ca. 7,00 m x 4,50 m
Stärke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschützt,
mit KMf- Einlage;
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschließlich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.06 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 0,50 m x 0,60 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.07 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,50 m x 1,50 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.03.08 Ausbauen von Lüftungsgittern- Nebengebäude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,20 m x 0,50 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.03.09 Ausbau aller restlichen Gegenstände

Shelter der 3. Generation- große Ausführung-
Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Lüftungskanäle Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m 
mit 2 Lüftungsgeräten (Be- und Entlüftung) ca. 60 m.
Entlüftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stück
Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,
Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,
Elektroinstallation mit Anschluss-, Verteiler- und
Schaltschränke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stück,
Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stück) und Leuchten in
Ex- Ausführung.
Alle Lampen und Leuchten mit Starter u. Kompensatoren;
kleine Schaltschränke 2 Stück,
Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und
Kanälen- Aufputzinstallation,
Außenscheinwerfer 2 Stück, mit Kompensatoren
1 verzinkter Mast für Außenleuchte, h= 10,0 m
1 Hinweistafel

Außenliegende Betankungseinrichtung.
Bestehend aus: 
elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte  
Gesamtgröße 2,50 x 1,80m

Ausbau der Sandwichpaneele, die über den bauseits ein-
und ausgebauten Rolltoren zwischen den auf 4,00 m
Breite geöffneten Toren montiert sind, einschließlich
der Unterkonstruktion.

Gerüste oder Hebebühnen zur sicheren Durchführung der
Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten für Demontage und Entsorgung pauschal je
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel03.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Shelter.

Hinweis:
die noch vorhandene Stromzählereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.03

  Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto: ...............................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.04   Titel   Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen

03.04.01 Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewölbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist für Splitterschutz
ausgelegt.
Shelter der 3. Generation; Abmessungen der Gebäude
siehe Gebäudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Rückbau mit geeignetem Gerät der entkernten und
vorbereiteten Gebäude mit Gewölbe, Vorder- und
Rückwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang Größe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m 
(l x b x h)
Wand- und Deckenstärke 0,60 m
2 Betonerker - (Schutz für Lüftungsöffnungen)
Größe ca. 1,70 m x 1,50 x 2,10 m
10 Stück Lüftungsrohre im Scheitel des Shelters
Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.
Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.
Entsorgung von anfallendem Stahl einschließlich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldfläche).                         

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-

größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen
Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschließlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Fläche.

1 Stk EP.......................... GP ............................

03.04.02 Rückbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflächen
Betongüte B 25
Plattenstärke ca. 40 cm 
bestehend aus:
- ca. 30 cm Betonplatte
- ca. 10 cm Magerbeton
Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Abrechnung nach Aufmaß

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

540 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.03 Abbrechen von Betonstützmauern - Stützwände

um die Sheltervorflächen
Stahlbetonwände einschließlich Fundamente
Wandstärke ca. 0,30 m
Wandhöhe bis zu ca. 3,00 m
Das Freilegen der Wände ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

175 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.04 Rückbau von Bitumenflächen im Shelterbereich

der Vorfeldflächen.
Aufbrechen der Bitumendecke
Stärke ca. 20 cm
Material aufnehmen und zur Zwischenlagerfläche 
transportieren.
Auf der Zwischenlagerfläche ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil

65 m³ EP.......................... GP ............................

03.04.05 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

von gebrochenem Recyclingmaterial von der
Shelterabbruchstelle zu einer Lagerfläche
Transportweg ca. 1 km

2.500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel03.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.04.06 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

für den Transport des ausgebauten ungebrochenen
Materials zu einer Fläche außerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann anschließend nach dem
Brechvorgang des Sheltermaterial gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

750 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.04

  Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen, Netto: ...............................
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Brechen von BauschuttTitel03.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.05   Titel   Brechen von Bauschutt

03.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2.910 m³ EP.......................... GP ............................

03.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldfläche
und den Stützwänden

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Pos. 03.04.02
und Pos. 03.04.03

715 m³ EP.......................... GP ............................

03.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

65 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.05

  Brechen von Bauschutt, Netto: ...............................
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StundenlohnarbeitenTitel03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.06   Titel   Stundenlohnarbeiten

03.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m³ Schaufelinhalt

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,0 m³

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,8 m³

3 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Bereich Rückbau C10 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel03.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

einschließlich Abbruchmeisel

3 h EP.......................... GP ............................

03.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

03.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.11 Flächenrüttler AT 2000, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

03.06.12 Kleingeräte wie Flex, Hilti Abbruchhammer

5 h EP.......................... GP ............................

03.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfügung steht
Leistung der Pumpe 10 m³/ h

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03.06

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  03
 

  Rückbau C10 - Shelter, Netto: ...............................
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04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Bereich   Rückbau C11 - Shelter

Gebäudebeschreibung C11

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

C 11

Gebäudeabmessungen: L x B x H 
   ca. 37,50 m x 23,50 m x 9,50 m

Fundamente:  Streifenfundamente (Widerlager), 
   Stahlbeton B 35
   Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
   Zugbänder: ca. 4 St. à  0,60 m x 0,80 m - quer 
   unter dem Gebäude
   unter den Fundamenten befindet sich eine 
   Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Bodenplatte:  Stahlbeton B 35 
   Plattendicke: ca. 30 cm
   Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton- 
    fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m für
   Lüftungsgeräte
   PE-Folie unter Bodenplatte verlegt

Außenwände/Dach: Tunnelgewölbe, Stahlbeton B 35 mit 
   verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s. 
   beiliegende Zeichnungen
   Max. Wandstärke: ca. 0,82 m

Gebäuderückwand: Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter
   Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
   Wandstärke: ca. 60 cm
   2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen über den 
   Lüftungsöffnungen.
   Abmessungen ca. 1,70 m x 1,50 m x  2,10 m

Gebäudevorderwand: keine (Toranlage)

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Gebäudebeschreibung C11

Abblasbauwerk:  Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
   Stahlbeton B 35, mit integriertem 
   Notstromgeneratorraum
   Wandstärke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Längsseite des Shelters
   Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
   siehe beiliegende Zeichnungen

Tore:  1 Eingangstor (Vorderfront), 2- flüglig als 
   Stahl- Schiebetor  
   mit Elektroantrieb, doppelwandig splittergeschützt
   Gesamtstärke:  ca. 30 cm
   Toraufbau- Stahlbauwerk mit Stützenkonstruktion 
   auf Laufrollen
   Torfläche zwischen den Stahlträgern bewehrt und 
   ausbetoniert, B 35
   Gewicht eines Torflügels mit Stahlkonstruktion 
   ca. 75 to
   Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m
   
   1 Schiebetor in der Rückwand
   2- flüglig auf der Rückseite, doppelwandig
   mit KMf-Einlage
   Größe: ca. 7,00 m x 4,50 m
   Stärke ca. 16 cm
 
Türen:  1 Eingangstüre in der Seitenwand: Außenseite, 
   doppelwandigmit KMf-Einlage
   1 Eingangstüre in der Seitenwand: Innenseite

Technik:  Blitzschutz- Auffangleitung mit 
   Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder 
   angeschlossen.
   Elektro- Installation mit Anschlußkasten, 
   Verteiler- und Schaltschränken,
   Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und 
   Kabelkanälen auf Putz verlegt.
   Beleuchtung innen und außen.
   Lüftungsrohre im Gewölbescheitel
   Lüftungseinrichtungen mit Gebläsekanälen sowie 
   Betankungseinrichtung zum Betanken der
   Flugzeuge von außerhalb des Shelters
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04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C11

   Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
   Betankungsleitungen,
   Winden mit Zugseilen,
   Torantrieb,
   Kommunikationssysteme

Sonstiges:  Vor jedem Shelter befindet sich eine 
   Flugzeugabstellfläche aus Beton sowie weitere
   Zugangs- und Wartungsflächen aus 
   Beton / Asphalt.
   Diese Flugzeugabstellflächen werden über
   seitliche, offene Rinnen, die an eine  
   Abscheideranlage angeschlossen sind, 
   entwässert.
   Die Vorfeldflächen sind über Rollwege mit
   der Ringstraße verbunden.

   Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
   Rückbau der Vorfeldflächen mit dem Zugangsweg
   zur Ringstraße und alle Wartungsflächen, sowie
   den Ausbau der Abscheideranlage und der im
   Shelterumfeld liegenden Schächte.

   Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

   Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden 
   LV erfasst.
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04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

BaustelleneinrichtungTitel04.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01   Titel   Baustelleneinrichtung

04.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Geräte
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die für die Durchführung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung für
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: für eventuelle Stillstandzeiten werden für die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergütet

1 Psch GP ............................

04.01.02 Abräumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten, 
Abtransport aller Geräte und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flächen

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  04.01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02   Titel   Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

04.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurückzubauenden Verkehrsflächen.
Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmäßigen
Mieten zu lagern.
Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von 
ca. 10 m Breite
Stärke ca. 20 - 25 cm
Anmerkung: Die Flächen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m² EP.......................... GP ............................

04.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel) 
in Handschachtung

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.03 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.04 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.05 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser über 40 cm und größer
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.06 Rückbau von Entwässerungsschächten im Gelände

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfüllen.

Kieslieferung siehe Pos 04.02.10
ca.

3 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.07 Verschließen von alten Entwässerungsleitungen

die durch den Schachtrückbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmörtel zu
schließen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.08 Freilegen der Betonstützmauern

die mit den Vorfeldflächen abgebrochen werden sollen.
Die Stützmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstützmauern ausgebildet.
Auf den dahinter liegenden Schutzwällen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.
Die Stützmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeführt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wällen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß
ca.

120 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.09 Rückbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern                
- brechergerecht-,
größte Kantenlänge  ≤ 60cm,
Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen. 

Nenngröße: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:
- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca. 3,20 m
- 1 Benzinabscheider
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca 3,20 m
- 1 Sickerschacht
 Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
 Schachttiefe ca. 2,50m

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfüllen
Kieslieferung siehe Pos  04.02.10

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.10 Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verfüllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schächte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Lieferschein
ca. 

250 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.11 Bereitstellen von Müllcontainern 5 m³ mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.
Vorhaltezeit 5 Wochen

1 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel04.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.02.12 Aufsammeln von Müll (Mischabfällen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde. 
Der Müll ist zu sammeln und zu entsorgen. 

Das Einsammeln des Mülles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten für den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

04.02.13 Aufsammeln von alten Autoreifen (PKW- Reifen)

und Entsorgen.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

10 Stk EP.......................... GP ............................

04.02.14 Ausräumen von Fugen in den Betonflächen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.
Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm
Das Material ist teerhaltig und ist als gefährlicher
Abfall zu entsorgen.
Die Schutzeinrichtungen für den Umgang mit Material mit
erhöhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1.130 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.02

  Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.03   Titel   Entkernen von Flugzeugschutzbauten

04.03.01 Ausbau von Eingangstüren

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,
Größe 1,15 m x 2,30 m, 
Stärke ca. 12 cm,
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.
Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschließlich aller anfallenden Kosten.
(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung 
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.02 Ausbau von Eingangstüren- einwandig

splittergeschützte Ausführung aus einwandiger
Stahlplatte
Größe ca. 1,15 m x 2,30 m
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.03 Ausbau von Eingangstüren zum Notstromgeräteraum

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,
Größe ca. 1,40 m x 2,30 m
Stärke ca. 12 cm 
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung. 
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallender Gebühren.
(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung 
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.04 Ausbau der 2- flügligen Eingangstoranlage - Schiebetor

bestehend aus:

2 Torflügel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte 
auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,
sowie die Stützenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,
mit schwerem Torantrieb je Flügel;
Abmessungen je Flügel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Höhe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtstärke der Torflügel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Flügel ca. 70 to - 75 to

Ausbau der gesamten Toranlage (2- flüglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.

Hinweis:
Der AG behält sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflügeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nachträglich
montierten Rolltore, die in die Toröffnung eingesetzt
wurden, vor dem Beginn der Abbrucharbeiten bauseits
demontiert werden.
Die darüberliegende Sandwichverkleidung ist in der Pos
02.03.09 als Ausbauleistung enthalten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.05 Ausbau des 2- flügligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene

auf der Rückseite des Gebäudes.
Größe gesamt ca. 7,00 m x 4,50 m
Stärke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschützt,
mit KMf- Einlage;
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschließlich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.06 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 0,50 m x 0,60 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.07 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,50 m x 1,50 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.03.08 Ausbauen von Lüftungsgittern- Nebengebäude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,20 m x 0,50 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.03.09 Ausbau aller restlichen Gegenstände

Shelter der 3. Generation- große Ausführung-
Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Lüftungskanäle Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m 
mit 2 Lüftungsgeräten (Be- und Entlüftung) ca. 60 m.
Entlüftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stück
Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,
Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,
Elektroinstallation mit Anschluss-, Verteiler- und
Schaltschränke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stück,
Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stück) und Leuchten in
Ex- Ausführung.
Alle Lampen und Leuchten mit Starter u. Kompensatoren;
kleine Schaltschränke 2 Stück,
Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und
Kanälen- Aufputzinstallation,
Außenscheinwerfer 2 Stück, mit Kompensatoren
1 verzinkter Mast für Außenleuchte, h= 10,0 m
1 Hinweistafel

Außenliegende Betankungseinrichtung.
Bestehend aus: 
elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte  
Gesamtgröße 2,50 x 1,80m

Ausbau der Sandwichpaneele, die über den bauseits ein-
und ausgebauten Rolltoren zwischen den auf 4,00 m
Breite geöffneten Toren montiert sind, einschließlich
der Unterkonstruktion.

Gerüste oder Hebebühnen zur sicheren Durchführung der
Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten für Demontage und Entsorgung pauschal je
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel04.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Shelter.

Hinweis:
die noch vorhandene Stromzählereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.03

  Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04   Titel   Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen

04.04.01 Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewölbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist für Splitterschutz
ausgelegt.
Shelter der 3. Generation; Abmessungen der Gebäude
siehe Gebäudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Rückbau mit geeignetem Gerät der entkernten und
vorbereiteten Gebäude mit Gewölbe, Vorder- und
Rückwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang Größe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m 
(l x b x h)
Wand- und Deckenstärke 0,60 m
2 Betonerker - (Schutz für Lüftungsöffnungen)
Größe ca. 1,70 m x 1,50 x 2,10 m
10 Stück Lüftungsrohre im Scheitel des Shelters
Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.
Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.
Entsorgung von anfallendem Stahl einschließlich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldfläche).                         

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-

größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen
Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschließlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Fläche.

1 Stk EP.......................... GP ............................

04.04.02 Rückbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflächen
Betongüte B 25
Plattenstärke ca. 40 cm 
bestehend aus:
- ca. 30 cm Betonplatte
- ca. 10 cm Magerbeton
Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Abrechnung nach Aufmaß

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

605 m³ EP.......................... GP ............................

04.04.03 Abbrechen von Betonstützmauern - Stützwände

um die Sheltervorflächen
Stahlbetonwände einschließlich Fundamente
Wandstärke ca. 0,30 m
Wandhöhe bis zu ca. 3,00 m
Das Freilegen der Wände ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

150 m³ EP.......................... GP ............................

04.04.04 Rückbau von Bitumenflächen im Shelterbereich

der Vorfeldflächen.
Aufbrechen der Bitumendecke
Stärke ca. 20 cm
Material aufnehmen und zur Zwischenlagerfläche C3/C4
transportieren.
Auf der Zwischenlagerfläche ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil

45 m³ EP.......................... GP ............................

04.04.05 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

von gebrochenem Recyclingmaterial von der
Shelterabbruchstelle zu einer Lagerfläche
Transportweg ca. 1 km

2.500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel04.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.04.06 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

für den Transport des ausgebauten ungebrochenen
Materials zu einer Fläche außerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann anschließend nach dem
Brechvorgang des Sheltermaterial gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

710 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.04

  Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

Brechen von BauschuttTitel04.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.05   Titel   Brechen von Bauschutt

04.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2.910 m³ EP.......................... GP ............................

04.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldfläche
und den Stützwänden

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Pos. 04.04.02
und Pos. 04.04.03

755 m³ EP.......................... GP ............................

04.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

45 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.05

  Brechen von Bauschutt, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.06   Titel   Stundenlohnarbeiten

04.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m³ Schaufelinhalt

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,0 m³

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,8 m³

3 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

04 Bereich Rückbau C11 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel04.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

einschließlich Abbruchmeisel

3 h EP.......................... GP ............................

04.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

04.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.11 Flächenrüttler AT 2000, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

04.06.12 Kleingeräte wie Flex, Hilti Abbruchhammer

5 h EP.......................... GP ............................

04.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfügung steht
Leistung der Pumpe 10 m³/ h

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04.06

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  04
 

  Rückbau C11 - Shelter, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Bereich   Rückbau C12 - Shelter

Gebäudebeschreibung C12

Beschreibung der Flugzeugschutzbauten der 3. Generation

C 12

Gebäudeabmessungen: L x B x H 
   ca. 37,50 m x 23,50 m x 9,50 m

Fundamente:  Streifenfundamente (Widerlager), 
   Stahlbeton B 35
   Abmessungen: ca. 2,00 m x 0,95m (B x T)
   Zugbänder: ca. 4 St. à  0,60 m x 0,80 m - quer 
   unter dem Gebäude
   unter den Fundamenten befindet sich eine 
   Magerbetonschicht von ca. 10 cm

Bodenplatte:  Stahlbeton B 35 
   Plattendicke: ca. 30 cm
   Auf der Bodenplatte befinden sich 2 Stahlbeton- 
    fundamente 2,00 m x 2,00 m x 1,25 m für
   Lüftungsgeräte
   PE-Folie unter der Bodenplatte verlegt

Außenwände/Dach: Tunnelgewölbe, Stahlbeton B 35 mit 
   verlorener Stahlschalung auf der Innenseite, s. 
   beiliegende Zeichnungen
   Max. Wandstärke: ca. 0,82 m

Gebäuderückwand: Stahlbeton B 35 mit verlorener glatter
   Schalung auf der Innenseite (Stahlplatten)
   Wandstärke: ca. 60 cm
   2 Stahlbetonkonsolen und Abdeckungen über den 
   Lüftungsöffnungen.
   Abmessungen ca. 1,70 m x 1,50 m x  2,10 m

Gebäudevorderwand: keine (Toranlage)

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C12

Abblasbauwerk:  Bauwerk siehe beiliegende Zeichnungen
   Stahlbeton B 35, mit integriertem 
   Notstromgeneratorraum
   Wandstärke: ca 60 cm

Eingangsbauwerk: auf der Längsseite des Shelters
   Bauwerk mit Bodenplatte, Fundamente und Decke
   siehe beiliegende Zeichnungen

Tore:  1 Eingangstor (Vorderfront), 2- flüglig als 
   Stahl- Schiebetor  
   mit Elektroantrieb, doppelwandig splittergeschützt
   Gesamtstärke:  ca. 30 cm
   Toraufbau- Stahlbauwerk mit Stützenkonstruktion 
   auf Laufrollen
   Torfläche zwischen den Stahlträgern bewehrt und 
   ausbetoniert, B 35
   Gewicht eines Torflügels mit Stahlkonstruktion 
   ca. 75 to
   Torfundamentplatte: ca. 46,50 m x 7,30 m x 0,30 m
   
   1 Schiebetor in der Rückwand
   2- flüglig auf der Rückseite, doppelwandig
   mit KMf-Einlage
   Größe: ca. 7,00 m x 4,50 m
   Stärke ca. 16 cm
 
Türen:  1 Eingangstüre in der Seitenwand: Außenseite, 
   doppelwandigmit KMf-Einlage
   1 Eingangstüre in der Seitenwand: Innenseite

Technik:  Blitzschutz- Auffangleitung mit 
   Auffangspitzen und Ableitung an Fundamenterder 
   angeschlossen.
   Elektro- Installation mit Anschlußkasten, 
   Verteiler- und Schaltschränken,
   Verkabelung in verzinkten Schutzrohren und 
   Kabelkanälen auf Putz verlegt.
   Beleuchtung innen und außen.
   Lüftungsrohre im Gewölbescheitel
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05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

 Gebäudebeschreibung C12

   Lüftungseinrichtungen mit Gebläsekanälen sowie 
   Betankungseinrichtung zum Betanken der
   Flugzeuge von außerhalb des Shelters
   Ansaug- und Abblasvorrichtungen,
   Betankungsleitungen,
   Winden mit Zugseilen,
   Torantrieb,
   Kommunikationssysteme

Sonstiges:  Vor jedem Shelter befindet sich eine 
   Flugzeugabstellfläche aus Beton sowie weitere
   Zugangs- und Wartungsflächen aus 
   Beton / Asphalt.
   Diese Flugzeugabstellflächen werden über
   seitliche, offene Rinnen, die an eine  
   Abscheideranlage angeschlossen sind, 
   entwässert.
   Die Vorfeldflächen sind über Rollwege mit
   der Ringstraße verbunden.

   Der Shelterabbruch beinhaltet den gesamten
   Rückbau der Vorfeldflächen mit dem Zugangsweg
   zur Ringstraße und alle Wartungsflächen, sowie
   den Ausbau der Abscheideranlage und der im
   Shelterumfeld liegenden Schächte.

   Der Diesel- Erdtank wurde bereits ausgebaut.

   Die einzelnen Leistungen sind im nachfolgenden 
   LV erfasst.
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BaustelleneinrichtungTitel05.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01   Titel   Baustelleneinrichtung

05.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Geräte
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die für die Durchführung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung für
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: für eventuelle Stillstandzeiten werden für die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergütet

1 Psch GP ............................

05.01.02 Abräumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten, 
Abtransport aller Geräte und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flächen

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  05.01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02   Titel   Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten

05.02.01 Abschieben von Mutterboden

um das jeweilige abzubrechende Bauwerk, sowie seitlich
der zurückzubauenden Verkehrsflächen.
Das abgeschobene Material ist seitlich in regelmäßigen
Mieten zu lagern.
Abtragen des Bodens im Umkreis des Bauwerkes von 
ca. 10 m Breite
Stärke ca. 20 - 25 cm
Anmerkung: Die Flächen werden vor Beginn der Arbeiten
mit der Bauleitung festgelegt.

ca.

1.100 m² EP.......................... GP ............................

05.02.02 Freilegen von Stromleitungen

zum Trennen des Stromanschlusses (2 Kabel) 
in Handschachtung

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.03 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 30 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.04 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser bis 40 cm -
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.05 Zulage für das Ausgraben von Wurzelstöcken-

von frisch gefällten Bäumen.
Die Wurzelstöcke sind auszugraben, soweit wie möglich
vom Erdreich zu befreien und abzutransportieren,
einschließlich Kippgebühr.
Wurzelstöcke- Stammdurchmesser über 40 cm und größer
(Schnittfläche)
ca. 

5 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.06 Rückbau von Entwässerungsschächten im Gelände

Schachtdurchmesser 1,00 m
Tiefe bis ca. 2,00 m
Die Gruben sind mit sauberem Grubenkies zu verfüllen.

Kieslieferung siehe Pos 05.02.07
ca.

3 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.07 Verschließen von alten Entwässerungsleitungen

die durch den Schachtrückbau freigelegt werden.
Die Leitungen sind mit KSV und Zementmörtel zu
schließen.

Rohrdurchmesser bis zu 300 mm

3 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.08 Rückbau von Abscheideranlage

Die Abscheideranlage ist zu zerkleinern                
- brechergerecht-,
größte Kantenlänge  ≤ 60cm,
Der Beton ist mit dem Shelterabbruch zu brechen. 

Nenngröße: NG 10

Abscheideranlage bestehend aus:
- 1 Schlammfang Inhalt ca. 10.000l
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca. 3,20 m
- 1 Benzinabscheider
 Schachtinnendurchmesser ca. 2,50 m
 Schachttiefe ca 3,20 m
- 1 Sickerschacht
 Schachtinnendurchmesser ca 2,50 m
 Schachttiefe ca. 2,50m
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Baugrube ist mit sauberem Grubenkies zu verfüllen
Kieslieferung siehe Pos  05.02.10

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.09 Liefern von Grubenkies 0/X

zum Verfüllen der Schachtgruben nach dem Ausbau der
Schächte im Grundwasserbereich

Abrechnung nach Lieferschein
ca. 

250 m³ EP.......................... GP ............................

05.02.10 Bereitstellen von Müllcontainern 5 m³ mit Deckel

Die Container sind nach Absprache mit der Bauleitung
aufzustellen.
Vorhaltezeit 5 Wochen

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.02.11 Freilegen der Betonstützmauern

die mit den Vorfeldflächen abgebrochen werden sollen.
Die Stützmauern sind zwischen 1,50 m und 2,50 m hoch
und sind als Winkelstützmauern ausgebildet.
Auf den dahinter liegenden Schutzwällen wurde bereits
der Mutterboden- Vegetationsschicht abgetragen.
Die Stützmauern sind so freizulegen, dass der Abbruch
ordentlich ausgeführt werden kann.

Das Abbruchmaterial ist seitlich auf den / hinter den
Wällen zu lagern.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß
ca.

120 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 71



Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

Vorbereitungsarbeiten / ErdarbeitenTitel05.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.02.12 Aufsammeln von Müll (Mischabfällen) der im Abbruchbereich

wild abgelagert wurde. 
Der Müll ist zu sammeln und zu entsorgen. 

Das Einsammeln des Mülles ist mit einem Radlader
vorzunehmen, die Kosten für den Radlader sind in dieser
Pos enthalten

Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.

5 m³ EP.......................... GP ............................

05.02.13 Ausräumen von Fugen in den Betonflächen

der Verkehrswege, sowie innerhalb der Shelter-
Bodenplatten.
Fugenabmessungen ca. 25 /35 mm
Das Material ist teerhaltig und ist als gefährlicher
Abfall zu entsorgen.
Die Schutzeinrichtungen für den Umgang mit Material mit
erhöhten PAK- Werten sind vorzuhalten und zu verwenden.
(bis 10.000 mg/kg PAK-16)

Im Preis enthalten ist die Entsorgung.
Der Entsorgungsnachweis ist vorzulegen.
ca.

1.000 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.02

  Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten, Netto: ...............................
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Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03   Titel   Entkernen von Flugzeugschutzbauten

05.03.01 Ausbau von Eingangstüren

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,
Größe 1,15 m x 2,30 m, 
Stärke ca. 12 cm,
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung.
Dichtung mit Rahmen ausbauen und entsorgen
einschließlich aller anfallenden Kosten.
(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung 
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.02 Ausbau von Eingangstüren- einwandig

splittergeschützte Ausführung aus einwandiger
Stahlplatte
Größe ca. 1,15 m x 2,30 m
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallenden Entsorgungskosten

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.03 Ausbau von Eingangstüren zum Notstromgeräteraum

splittergeschützte Ausführung, zweifach mit
Stahlplatten, mit KMf- Einlage,
Größe ca. 1,40 m x 2,30 m
Stärke ca. 12 cm 
mit umlaufender asbesthaltiger Dichtung. 
Tür mit Rahmen ausbauen und entsorgen einschließlich
aller anfallender Gebühren.
(Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtung 
siehe Vorbemerkungen)

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.04 Ausbau der 2- flügligen Eingangstoranlage - Schiebetor

bestehend aus:

2 Torflügel aus Profilstahl HEA 280 mit Stahlplatte 
auf der Innenseite als verlorene Schalung, die gesamte
Konstruktion ist mit Beton B35 ausgegossen, Beton
bewehrt,
sowie die Stützenkonstruktion aus Profilstahl, das
ganze fahrbar als Wagen auf Torschienen und
Panzerrollen,
mit schwerem Torantrieb je Flügel;
Abmessungen je Flügel: 11,60 m (Breite) x 9,77 ( Höhe)
Abmessungen des Wagens: 11,60 m x 7,50 m x 9,77 m
(LxBxH)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtstärke der Torflügel ca. 30 cm,
Gesamtgewicht je Flügel ca. 70 to - 75 to

Ausbau der gesamten Toranlage (2- flüglig),
Ausbrechen des Stahlbetons, Zerschneiden der
Stahlkonstruktion,
Entsorgen des abgebrochenen Schrottes, der Beton bleibt
auf der Baustelle als Recyclingmaterial.

Hinweis:
Der AG behält sich vor einzelne Laufwagen und
Torantriebe an den Torflügeln auszubauen.
(Ersatzteilhaltung)
Diese Arbeiten werden nach dem Umlegen der Tore in
Absprache mit der Bauleitung vorgenommen.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die nachträglich
montierten Rolltore, die in die Toröffnung eingesetzt
wurden, vor dem Beginn der Abbrucharbeiten bauseits
demontiert werden.
Die darüberliegende Sandwichverkleidung ist in der Pos
05.03.09 als Ausbauleistung enthalten.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.05 Ausbau des 2- flügligen Stahlschiebetores mit Deckenlaufschiene

auf der Rückseite des Gebäudes.
Größe gesamt ca. 7,00 m x 4,50 m
Stärke ca. 16 cm, doppelwandig, splittergeschützt,
mit KMf- Einlage;
Tor mit Laufschiene komplett ausbauen und entsorgen,
einschließlich aller anfallenden Entsorgungskosten.
Ausbauen der umlaufenden asbesthaltigen Dichtung mit
Entsorgung, siehe Vorbemerkung

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.06 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 0,50 m x 0,60 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.07 Ausbauen von Lüftungsgittern

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,50 m x 1,50 m

2 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.03.08 Ausbauen von Lüftungsgittern- Nebengebäude

mit Splitterschutzabdeckung (Stahlplatte ca. 30 mm
stark).
Größe ca. 1,20 m x 0,50 m

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.03.09 Ausbau aller restlichen Gegenstände

Shelter der 3. Generation- große Ausführung-
Ausbau der noch vorhandenen technischen Einrichtung.
Lüftungskanäle Querschnitt ca. 0,80 m x 0,40 m 
mit 2 Lüftungsgeräten (Be- und Entlüftung) ca. 60 m.
Entlüftungsschlauch - Metall d= 200 mm, ca. 5,00 m,
Druckknopfmelder 4 Stück
Flugzeugwinde zum Einziehen der Flugzeuge mit Elektro-
Motorantrieb,
Alarmsystem mit Schaltschrank, Telefon- und
Lautsprecheranlage,
Elektroinstallation mit Anschluss-, Verteiler- und
Schaltschränke- Breite ca. 0,60 m - 9 Stück,
Steckdosen, Schalter, Lampen (20 Stück) und Leuchten in
Ex- Ausführung.
Alle Lampen und Leuchten mit Starter u. Kompensatoren;
kleine Schaltschränke 2 Stück,
Installation in verzinkten Kabelschutzrohren und
Kanälen- Aufputzinstallation,
Außenscheinwerfer 2 Stück, mit Kompensatoren
1 verzinkter Mast für Außenleuchte, h= 10,0 m
1 Hinweistafel

Außenliegende Betankungseinrichtung.
Bestehend aus: 
elektrischem Schaltkasten, 2 Quadratrohren und einer
Stahlmontageplatte  
Gesamtgröße 2,50 x 1,80m

Ausbau der Sandwichpaneele, die über den bauseits ein-
und ausgebauten Rolltoren zwischen den auf 4,00 m
Breite geöffneten Toren montiert sind, einschließlich
der Unterkonstruktion.

Gerüste oder Hebebühnen zur sicheren Durchführung der
Arbeiten sind einzurechnen.
Kosten für Demontage und Entsorgung pauschal je
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

Entkernen von FlugzeugschutzbautenTitel05.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Shelter.

Hinweis:
die noch vorhandene Stromzählereinrichtung wird vor
Beginn der Arbeiten bauseits ausgebaut.

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.03

  Entkernen von Flugzeugschutzbauten, Netto: ...............................
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Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04   Titel   Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen

05.04.01 Abbruch der Flugzeugschutzbauten 3. Generation

Stahlbetongewölbe B 35 mit verlorener Stahlschalung auf
der Innenseite, die Bewehrung ist für Splitterschutz
ausgelegt.
Shelter der 3. Generation; Abmessungen der Gebäude
siehe Gebäudebeschreibung und beiliegende Zeichnungen.
Rückbau mit geeignetem Gerät der entkernten und
vorbereiteten Gebäude mit Gewölbe, Vorder- und
Rückwand, Abblasbauwerk mit Abweiser und Notstromraum,
Seiteneingang Größe: 6,00 m x 2,00 m x 3,00 m 
(l x b x h)
Wand- und Deckenstärke 0,60 m
2 Betonerker - (Schutz für Lüftungsöffnungen)
Größe ca. 1,70 m x 1,50 x 2,10 m
10 Stück Lüftungsrohre im Scheitel des Shelters
Stahlrohre mit Boden d= 150 mm.
Bodenplatte und Fundamente, trennen von Beton und Stahl
(Schalung und Bewehrung), Bodenplatte einschl.
Torlaufschienenfundamente und den Betonplatten in
diesem Bereich.
Entsorgung von anfallendem Stahl einschließlich

eventuell anfallender Kosten, lagern des Betonmaterials

im Baubereich (Vorfeldfläche).                         

Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-

größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Material wird vor Ort gebrochen
Der Preis beinhaltet die komletten Arbeiten,
einschließlich freilegen von Fundamenten, sowie das
Einplanieren der Fläche.

1 Stk EP.......................... GP ............................

05.04.02 Rückbau der Betonplatten

auf den Sheltervorfeldflächen
Betongüte B 25
Plattenstärke ca. 40 cm 
bestehend aus:
- ca. 30 cm Betonplatte
- ca. 10 cm Magerbeton
Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Abrechnung nach Aufmaß
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Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

635 m³ EP.......................... GP ............................

05.04.03 Abbrechen von Betonstützmauern - Stützwände

um die Sheltervorflächen
Stahlbetonwände einschließlich Fundamente
Wandstärke ca. 0,30 m
Wandhöhe bis zu ca. 3,00 m
Das Freilegen der Wände ist im Titel Erdarbeiten
enthalten.

Die Platten sind zu zerkleinern - brechergerecht-,
größte Kantenlänge ≤ 60cm.

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

130 m³ EP.......................... GP ............................

05.04.04 Rückbau von Bitumenflächen im Shelterbereich

der Vorfeldflächen.
Aufbrechen der Bitumendecke
Stärke ca. 20 cm
Material aufnehmen und zur Zwischenlagerfläche C4
transportieren.
Auf der Zwischenlagerfläche ist das Material getrennt
zu lagern und zu brechen.

Entfernung des Zwischenlagers ca. 1 km

Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofil

45 m³ EP.......................... GP ............................

05.04.05 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

von gebrochenem Recyclingmaterial von der
Shelterabbruchstelle zu einer Lagerfläche
Transportweg ca. 1 km

2.500 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

Rückbauarbeiten Shelter, VorflächenTitel05.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.04.06 Zulage zum Shelterabbruch für den Transport

für den Transport des ausgebauten ungebrochenen
Materials zu einer Fläche außerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann anschließend nach dem
Brechvorgang des Sheltermaterial gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

710 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.04

  Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 79



Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

Brechen von BauschuttTitel05.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.05   Titel   Brechen von Bauschutt

05.05.01 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material - Abbruch Shelter

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

2.910 m³ EP.......................... GP ............................

05.05.02 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus der Sheltervorfeldfläche
und den Stützwänden

Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Pos. 05.04.02

765 m³ EP.......................... GP ............................

05.05.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle

lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Diese Mieten werden dann aufgemessen und abgerechnet.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.

45 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.05

  Brechen von Bauschutt, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.06   Titel   Stundenlohnarbeiten

05.06.01 Vorarbeiter

Vorarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.02 Facharbeiter

Facharbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge.

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.03 Hilfsarbeiter

Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, inkl. Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten sowie sonstiger Zuschläge

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.04 LKW einschl. Fahrer, Allradantrieb, Nutzlast 20 t

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.05 Radlader einschl. Fahrer, 1,0 m³ Schaufelinhalt

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.06 Hydraulikbagger (Radfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,0 m³

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.07 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

Tieflöffel, Inhalt 1,8 m³

3 h EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

05 Bereich Rückbau C12 - Shelter

StundenlohnarbeitenTitel05.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.06.08 Hydraulikbagger (Kettenfahrwerk) einschl. Fahrer,

einschließlich Abbruchmeisel

3 h EP.......................... GP ............................

05.06.09 Kompressor mit Abbruchhammer, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

05.06.10 Minibagger, einschl. Bedienung

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.11 Flächenrüttler AT 2000, einschl. Bedienung

2 h EP.......................... GP ............................

05.06.12 Kleingeräte wie Flex, Hilti Abbruchhammer

5 h EP.......................... GP ............................

05.06.13 Tauchpumpe

zum auspumpen des Wassers das in der Grube steht.
Miteinzurechnen ist ein Stromagregat, da kein Strom zur
Verfügung steht
Leistung der Pumpe 10 m³/ h

5 h EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05.06

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  05
 

  Rückbau C12 - Shelter, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

06 Bereich Rückbau Gebäude C14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Bereich   Rückbau Gebäude C14

Gebäudebeschreibung C14

Beschreibung Gebäude  C 14

Gebäudeabmessungen: L x B x H 
   ca. 3,10m x 3,10m x 3,00m

Bodenplatte:  Stahlbeton B 25 
   Plattendicke: ca. 20 cm
   
Außenwände:  Mauerwerk Hohlblock, Wandstärke 24 cm
   beidseitig verputzt

Dach:  Stahlbeton B 25, Stärke ca. 28 cm
   Dachüberstand ringsum 25 cm
 
Türen:  1 x Eingangstüre Holz 
   Breite ca. 0,90m, Höhe ca. 2,15m

Fenster:  2 x Holzfenster, einflüglig, 
   Isolierverglasung
   Breite: ca. 0,80m, Höhe ca. 0,50m
  
Technik:  Elektro- Installation mit Anschlußkasten
   2 x Leuchtstoffrohre 
   Drainagerohre DN 100 Kunststoff
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

06 Bereich Rückbau Gebäude C14

BaustelleneinrichtungTitel06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01   Titel   Baustelleneinrichtung

06.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Geräte
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die für die Druchführung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung für
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: für eventuelle Stillstandzeiten werden für die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergütet

1 Psch GP ............................

06.01.02 Abräumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Geräte und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flächen

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  06.01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.06.2022 - Seite 84



Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

06 Bereich Rückbau Gebäude C14

RückbauarbeitenTitel06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02   Titel   Rückbauarbeiten

06.02.01 Freilegen der Fundamente

für den Abbruch der gesamten Fundamente.
Der Aushub ist so vorzunehmen, dass der saubere Ausbau
der Fundamente vorgenommen werden kann.
Das Material ist seitlich zu lagern.
Miteinzurechnen ist die Einebnung des Geländes nach dem
Abbruch.

15 m³ EP.......................... GP ............................

06.02.02 Demontage des Gebäudes C14

Rückbau Gebäude C14.
Das Abbruchmaterial Beton ist zu zerkleinern
-brechergerecht- größte Kantenlänge ≤ 60cm.
Die Außenwände Hohlblock sind abzubrechen und zu
entsorgen. Entsorgungskosten sind einzukalkulieren.
Abmessungen und Form siehe Gebäudebeschreibung.

1 Psch GP ............................

06.02.03 Abbruch der Fundamente

bestehend aus Stahlbeton
Abmessungen siehe Gebäudebeschreibung.
Das Material ist so zu zerkleinern (größte Kantenlängen
≤ 0,60 m), dass es auf der Baustelle gebrochen werden
kann, einschl. Transport zum Brecherplatz.
Diese Position wird vor dem Arbeitsbeginn aufgemessen.
Abrechnung nach Aufmaß
ca.

5 m³ EP.......................... GP ............................

06.02.04 Abbruch Betonfußweg, Breite 1,20 m, Stärke ca. 20 cm,

Abbruch Betonfußweg, Breite 1,20 m, Stärke ca. 20 cm,
einschl. Transport zum Brecherplatz

3 m³ EP.......................... GP ............................

06.02.05 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle (Körnung 0/45)

lagerndem Material.

Betonabbruch B 35 /B 25
von Fundamenten, Bodenplatte, Decke und Betonweg

Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

06 Bereich Rückbau Gebäude C14

RückbauarbeitenTitel06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Abrechnung über Waage und Aufmaß der Materialmieten.
ca.

10 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06.02

  Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  06
 

  Rückbau Gebäude C14, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

07 Bereich Rückbau Gebäude N84

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Bereich   Rückbau Gebäude N84

Gebäudebeschreibung N84

Beschreibung Gebäude  N 84

Gebäudeabmessungen: L x B x H 
   ca. 8,94m x 8,64m x 5,00m

Bodenplatte:  Stahlbeton B 25 
   Plattendicke: bis ca. 80 cm 
   im Gefälle verlegt, 10 cm Sauberkeitsschicht,
   Polyetylenfolie
   
Außenwände:  Stahlbeton Wandstärke ca. 65 cm

Dach:  Stahlbeton B 25, Stärke ca. 28 cm
   Dachüberstand ringsum 25 cm
 
Türen:  2-flügelige Toranlage aus Stahl mit 
   KMF-Einlage,
   Breite ca. 3,95m, Höhe ca. 3,25m
   Asbestdichtschnur umlaufend
   

Fenster:  3 Stück Lüftungsöffnungen
   Breite: ca. 0,85m, Höhe ca. 0,30m
  
Technik:  Elektro- Installation mit Anschlußkasten
   2 x Leuchtstoffrohre,
   Stromverteilerkasten
   Notdusche mit Augendusche

Sonstiges:  Im Gebäude lagern noch folgende 
   Gegenstände, die entsprechend zu entsorgen sind:
   - alter Heitzkessel mit KMF-Dämmung 1 Stück
   - Torantrieb Sheltertor 1 Stück
   - alte Winden zum Ziehen von Flugzeugen
   - 2 Stück Sauerstofftanks aus Stahl doppelwandig
     Inhalt 6.120 Liter
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

07 Bereich Rückbau Gebäude N84

BaustelleneinrichtungTitel07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.01   Titel   Baustelleneinrichtung

07.01.01 Baustelleneinrichtung

Antransport aller Geräte
Einrichtungen Werkzeuge und Hilfsstoffe,
die für die Druchführung der Leistung notwendig sind.
Einrichten der Baustelle, vorhalten der Einrichtung für
die gesamte Bauzeit.
Hinweis: für eventuelle Stillstandzeiten werden für die
Baustelleneinrichtung keine Kosten vergütet

1 Psch GP ............................

07.01.02 Abräumen der Baustelle

nach Beendigung aller Arbeiten,
Abtransport aller Geräte und Werkzeuge
sowie Wiederinstandsetzen aller genutzten Flächen

1 Psch GP ............................

07.01.03 Halbseitige Straßensperrung Einsteinallee, Beantragung

Halbseitige Straßensperrung Einsteinallee, Beantragung
halbseitige Straßensperrung einschl. Gebühren,
Ampelregelung und Beschilderung, Vorhalten für die
Dauer des Abbruchs von Gebäude N84

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07.01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

07 Bereich Rückbau Gebäude N84

RückbauarbeitenTitel07.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07.02   Titel   Rückbauarbeiten

07.02.01 Freilegen der Fundamente

für den Abbruch der gesamten Fundamente.
Der Aushub ist so vorzunehmen, dass der saubere Ausbau
der Fundamente vorgenommen werden kann.
Das Material ist seitlich zu lagern.
Miteinzurechnen ist die Einebnung des Geländes nach dem
Abbruch.
ca.

40 m³ EP.......................... GP ............................

07.02.02 Demontage des Gebäudes N84

Rückbau Gebäude N84, Splitterschutzgarage, hoch
bewehrt,
Das Abbruchmaterial ist zu zerkleinern -brechergerecht-
größte Kantenlänge ≤ 60cm.
Abmessungen und Form siehe Gebäudebeschreibung und
beigefügte Pläne

1 Psch GP ............................

07.02.03 Brechen und Aufbereiten von auf der Baustelle (Körnung 0/45)

lagerndem Material.

Betonabbruch B 35 /B 25
von Fundamenten und Wänden der Trafostation

Körnung 0/45

Das Brechen und Aufbereiten ist im Bereich der
Abbruchstellen durchzuführen.
Das Material verbleibt auf der Baustelle.
Das Material ist auf messbare Mieten aufzusetzen.
Abrechnung über Waage und Aufmaß der Materialmieten.
ca.

220 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07.02

  Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  07
 

  Rückbau Gebäude N84, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Bereich   Entsiegelung von Verkehrsflächen

08.01   Titel   Rückbau Verkehrsflächen - Entsiegelung

08.01.01 Rückbau von Betonplatten innere Ringstraße (Verkehrsfläche)

Die reste der Ringstraße  werden komplett  abgebrochen.
Stärke der Betonplatten ca. 22 cm
Betongüte B 25

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

270 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.02 Rückbau von Entwässerungsrinnen

entlang der Ringstraße 
Abmessungen ca. 0,80 m x 0,80 m
aus Ortbeton, mit Betonabdeckstein

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

200 m EP.......................... GP ............................

08.01.03 Rückbau Randsteine Beton

Rückbau von Randsteinen aus Beton bis ca. 15 x 30 cm
als Begrenzung von Verkehrsflächen,
einschl. Laden und Transport zur Brecherfläche

100 m EP.......................... GP ............................

08.01.04 Rückbau von Asphaltflächen - Verkehrsflächen entsiegeln

Asphaltflächen auf dem Baugelände
Stärke der Asphaltfläche ca. 18 cm

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflächen

Rückbau Verkehrsflächen - EntsiegelungTitel08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

500 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.05 Zulage zur Position 08.01.04 (Rückbau von Asphaltflächen)

Zulage zur Position 08.01.04 (Rückbau von
Asphaltflächen) für das Aufnehmen und Entsorgen von
teerhaltigem Straßenaufbruch
(KohlenteerhaltigeBitumengemische).
Siehe Gutachten KLC "Voruntersuchung mittlere
Hangartraube, Einstufung Analytik 1.600 mg/kg PAK.
Die fachgerechte Entsorgung und das Gewicht ist anhand
von Abladescheinen nachzuweisen,
einschl. sämtlicher Nebenkosten und Gebühren.
Die Abwicklung des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens erfolgt durch den AN, die
Bevollmächtigung wird durch den AG erteilt.

450 t EP.......................... GP ............................

08.01.06 Zulage zur Position 08.01.04 Ausbau teerhaltige Tragschicht

Zulage zur Position 08.01.04 (Rückbau von
Asphaltflächen) für das Aufnehmen und Entsorgen der
teerhaltigem Tragschicht bestehend aus Kies und grobem
Gestück (Granitblöcke) unter dem teerhaltigen Asphalt.
Einstufung nach LAGA: Z2 
Siehe Gutachten KLC "Voruntersuchung mittlere
Hangartraube.
Die fachgerechte Entsorgung und das Gewicht ist anhand
von Abladescheinen nachzuweisen,
einschl. sämtlicher Nebenkosten und Gebühren.
Die Abwicklung des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens erfolgt durch den AN, die
Bevollmächtigung wird durch den AG erteilt.

900 t EP.......................... GP ............................

08.01.07 Zulage zum Abbruch von Betonplatten für den Transport

des ausgebauten ungebrochenen Materials zu einer Fläche
außerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann dort gebrochen.

Transportweg ca. 1 km

270 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflächen

Rückbau Verkehrsflächen - EntsiegelungTitel08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.08 Zulage zum Ausbau von Asphalflächen für

den Transport des ausgebauten ungebrochenen Materials
zu einer Fläche außerhalb des Baufeldes.
Das Material wird dann dort gebrochen.

Transportweg ca. 1 km
ca.

500 m³ EP.......................... GP ............................

08.01.09 Rückbau Pflasterfläche

Rückbau Pflasterfläche aus Betonverbundpflaster
Dicke 10 cm
Pflaster maschinell ausbauen 

Das Abbruchmaterial ist ungebrochen unmittelbar nach
dem Abbruch zu einer Sammelstelle außerhalb der
Baustelle zu transportieren und wird dann dort
gebrochen

Transportweg ca. 1 km

100 m² EP.......................... GP ............................

08.01.10 Rückbau von Maschendrahtzaun

einschließlich aller Zaunpfostenfundamente.
Zaunhöhe: ca. 2,00 m
Pfostenabstand: ca. 3,00 m

Der Beton der Fundamente ist zu zerkleinern und mit dem
Betonabbruch zu brechen.
ca.

50 m EP.......................... GP ............................

08.01.11 Zulage zu Pos 08.01.10

für die Demontage von 3 Reihen Stacheldraht die auf den
abgewinkelten Zaunpfosten angebracht sind.
Gemessen wird die tatsächliche Zaunstrecke.
ca. 

50 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflächen

Rückbau Verkehrsflächen - EntsiegelungTitel08.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.01.12 Rückbau von Fundamenten im Gelände

Rückbau von im Baufeld vorgefundenen Fundamente im
Gelände, wie z.B. Lampenfundamente, etc.,
Material vorzerkleinern, Kantenlänge < 60 cm,
laden und zu einer Sammelstelle fahren,
Transportweg bis 1 km

20 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08.01

  Rückbau Verkehrsflächen - Entsiegelung, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflächen

Brechen von BauschuttTitel08.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.02   Titel   Brechen von Bauschutt

08.02.01 Brechen und Aufbereiten auf dem Zwischenlager

lagerndem Betonabbruch aus dem Abbruch der inneren
Ringstraße und der Betonentwässerungsrinnen
Betonabbruch B 35 /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der entsprechenden
Positionen.

300 m³ EP.......................... GP ............................

08.02.02 Brechen und Aufbereiten von auf dem Zwischenlager

lagerndem Material.

Bitumenabbruch /Körnung 0/45

Die Abrechnung erfolgt nach dem Aufmaß der
entsprechenden Positionen.

100 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08.02

  Brechen von Bauschutt, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  08
 

  Entsiegelung von Verkehrsflächen, Netto: ...............................
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01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

09 Bereich Erdarbeiten Ausgleichsflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Bereich   Erdarbeiten Ausgleichsflächen

09.01   Titel   Erdarbeiten Ausgleichsflächen

Renaturierung

Ein Großteil der entsiegelten Flächen, auch die
Gebäudestandsflächen der Shelter, etc., sind gemäß
Bebauungsplan sogenannte Ausgleichsflächen für die
Neubaumaßnahmen im Baufeld und müssen renaturiert
werden. d.h. es wird vorhandenes Erdmaterial
aufgebracht und eingeebnet.

09.01.01 Erdmaterial - vor Ort vorhanden - laden, zu den

Erdmaterial - vor Ort vorhanden - laden, zu den
entsprechenden Flächen transportieren und einebnen,
Transportentfernung bis 1,5 km

4.000 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  09.01

  Erdarbeiten Ausgleichsflächen, Netto: ...............................
    

    Summe Bereich  09
 

  Erdarbeiten Ausgleichsflächen, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Bereich Baustelleneinrichtung ..............................10

 
  02 Bereich Rückbau C9 - Shelter ..............................12

 
  Titel Baustelleneinrichtung ..............................02.01 15

 
  Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten ..............................02.02 16

 
  Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten ..............................02.03 20

 
  Titel Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen ..............................02.04 23

 
  Titel Brechen von Bauschutt ..............................02.05 26

 
  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................02.06 27

 
  03 Bereich Rückbau C10 - Shelter ..............................29

 
  Titel Baustelleneinrichtung ..............................03.01 32

 
  Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten ..............................03.02 33

 
  Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten ..............................03.03 37

 
  Titel Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen ..............................03.04 41

 
  Titel Brechen von Bauschutt ..............................03.05 44

 
  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................03.06 45

 
  04 Bereich Rückbau C11 - Shelter ..............................47

 
  Titel Baustelleneinrichtung ..............................04.01 50

 
  Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten ..............................04.02 51

 
  Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten ..............................04.03 55

 
  Titel Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen ..............................04.04 59

 
  Titel Brechen von Bauschutt ..............................04.05 62

 
  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................04.06 63

 
  05 Bereich Rückbau C12 - Shelter ..............................65

 
  Titel Baustelleneinrichtung ..............................05.01 68

 
  Titel Vorbereitungsarbeiten / Erdarbeiten ..............................05.02 69

 
  Titel Entkernen von Flugzeugschutzbauten ..............................05.03 73

 
  Titel Rückbauarbeiten Shelter, Vorflächen ..............................05.04 77

 
  Titel Brechen von Bauschutt ..............................05.05 80
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LV-Zusammenfassung Rückbau und Entsiegelung IGP II Baufeld - REST (2021/9)

            
01 Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C14, Geb. N84, Rückbau Stützwän...LV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  Titel Stundenlohnarbeiten ..............................05.06 81

 
  06 Bereich Rückbau Gebäude C14 ..............................83

 
  Titel Baustelleneinrichtung ..............................06.01 84

 
  Titel Rückbauarbeiten ..............................06.02 85

 
  07 Bereich Rückbau Gebäude N84 ..............................87

 
  Titel Baustelleneinrichtung ..............................07.01 88

 
  Titel Rückbauarbeiten ..............................07.02 89

 
  08 Bereich Entsiegelung von Verkehrsflächen ..............................90

 
  Titel Rückbau Verkehrsflächen - Entsiegelung ..............................08.01 90

 
  Titel Brechen von Bauschutt ..............................08.02 94

 
  09 Bereich Erdarbeiten Ausgleichsflächen ..............................95

 
  Titel Erdarbeiten Ausgleichsflächen ..............................09.01 95

    Summe  LV  01  Rückbauarbeiten Shelter C9, C10, C11, C12, Geb. C1...

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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